

手続開始の公示（説明書）の訂正について

令和3年1月15日

（契約責任者）東日本高速道路株式会社 新潟支社

支社長 水口 和之

令和2年12月24日付けで手続開始の公示を行った「北陸自動車道 徳合川橋床版取替設計」において、参加表明書の提出期限内に参加表明書の提出がなかったため、参加表明書の提出期限等を延長することとしたので、別添のとおり訂正します。

なお、当社ホームページ掲載の手続開始の公示についても、同日付で訂正したものに改めておりますので、再度、手続開始の公示をご確認ください。

**【訂正内容】**

・手続開始の公示（説明書）

※訂正箇所は、別添「正誤表」をご確認ください。

別 添

正 誤 表

記載内容を次のとおり訂正します。

対象	訂正前	訂正後
<p>手続開始の公示 (説明書) 1-11.- (3)</p>	<p>※契約図書の交付期間 令和2年12月24日(木)～令和3年1月14日(木)</p>	<p>※契約図書の交付期間 令和2年12月24日(木)～令和3年2月12日(金)</p>
<p>手続開始の公示 (説明書) 3-1. (2)</p>	<p>(2) 技術提案書の提出期間の最終日において、業務区分「橋梁設計」にかかるNEXCO東日本の『平成31・32年度競争参加資格』を有する者</p>	<p>(2) 令和3年3月31日において、業務区分「橋梁設計」にかかるNEXCO東日本の『平成31・32年度競争参加資格』を有する者</p>
<p>手続開始の公示 (説明書) 3-3.- (1)-①</p>	<p>①提出期間 手続開始の公示日の翌日から令和3年1月14日(木)16時まで ただし、上記期間内に参加表明書の提出がない場合は、参加表明書の提出期間を延長する場合がある。</p>	<p>① 提出期間 手続開始の公示日の翌日から令和3年2月12日(金)16時まで</p>
<p>手続開始の公示 (説明書) 3-4.- (1)</p>	<p>事故及び不誠実な行為 ◇以下に該当する場合に評価を減ずる。 ①令和2年1月14日から審査基準日(令和3年1月14日)までにNEXCO東日本から当該業種に係る「文書警告」を受けた。 ②令和2年1月14日から審査基準日(令和3年1月14日)までにNEXCO東日本から当該業種に係る「口頭注意」を受けた。</p>	<p>事故及び不誠実な行為 ◇以下に該当する場合に評価を減ずる。 ①令和2年2月12日から審査基準日(令和3年2月12日)までにNEXCO東日本から当該業種に係る「文書警告」を受けた。 ②令和2年2月12日から審査基準日(令和3年2月12日)までにNEXCO東日本から当該業種に係る「口頭注意」を受けた。</p>
<p>手続開始の公示 (説明書) 3-5.- (1)</p>	<p>※ 技術提案書の提出者の選定(技術提案書の提出要請)および非選定通知予定日 : 令和3年1月29日(金)</p>	<p>※ 技術提案書の提出者の選定(技術提案書の提出要請)および非選定通知予定日 : 令和3年2月26日(金)</p>
<p>手続開始の公示 (説明書) 3-7.- (1)-①</p>	<p>① 提出期間 技術提案書の提出要請の翌日から令和3年3月10日(水)16時まで</p>	<p>① 提出期間 技術提案書の提出要請の翌日から令和3年4月7日(水)16時まで</p>
<p>手続開始の公示 (説明書) 3-9.- (1)-①</p>	<p>① 実施期間 令和3年3月17日(水)から令和3年4月6日(火)を予定 ※ ヒアリングの詳細日時は別途協議のうえ、決定する。</p>	<p>① 実施期間 令和3年4月12日(月)から令和3年5月10日(月)を予定 ※ ヒアリングの詳細日時は別途協議のうえ、決定する。</p>
<p>手続開始の公示 (説明書) 3-10. (1)</p>	<p>※特定及び非特定通知予定日 : 令和3年4月23日(金)</p>	<p>※特定及び非特定通知予定日 : 令和3年5月28日(金)</p>
<p>手続開始の公示</p>	<p>①受付期間 手続開始の公示の日から令和3年3月2日(火)までの行政機関の休日を除</p>	<p>① 受付期間 手続開始の公示の日から令和3年3月30日(火)までの行政機関の休日</p>

(説明書) 5-2.-(1)-①	く毎日、10時から16時まで	を除く毎日、10時から16時まで
質問書様式	質問期限 令和3年3月2日 火曜日 16時00分まで	質問期限 令和3年3月30日 火曜日 16時00分まで