

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 阿見工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年3月22日（月）13：30～14：00
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 技術部：専任役 建設事業部 圏央道・外環建設チーム：チームリーダー 水戸工事事務所：牛久阿見工事長
	技術提案書提出者：大豊建設(株)・(株)森本組JV

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目① 技術提案1】</p> <p>1. 「コンクリート打設時の品質確保に関する留意点と対応策について」における、概要・特徴について確認。</p> <p>【評価項目① 技術提案2】</p> <p>2. 「コンクリート養生時の品質確保に関する留意点と対応策について」における、施工方法及び改善効果等について確認。</p>	<p>1. 左記について加筆・修正し、提出</p> <p>2. 左記について加筆・修正し、提出</p>

【評価項目② 技術提案1】

3. 「レーザーバリアによる近接施工での安全対策について」における、概要・特徴、施工方法及び改善効果等について確認。

【評価項目② 技術提案2】

4. 「吊荷の監視および旋回制御によるクレーン作業の安全対策について」における、施工方法及び改善効果等について確認。

3. 左記について加筆・修正し、提出

4. 左記について加筆・修正し、提出

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 阿見工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年3月22日（月）14：30～15：00
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 技術部：専任役 建設事業部 圏央道・外環建設チーム：チームリーダー 水戸工事事務所：牛久阿見工事長
	技術提案書提出者：前田建設工業(株)

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目① 技術提案2】</p> <p>1. 「構造物特性（マスコンクリート）・環境条件に配慮した養生について」における、施工方法及び改善効果等について確認。</p> <p>【評価項目② 技術提案1】</p> <p>2. 「圏央道に近接して行う土工施工時の一般走行車両に対する安全対策について」における、概要・特徴、施工方法及び改善効果等について確認。</p>	<p>1. 左記について加筆・修正し、提出</p> <p>2. 左記について加筆・修正し、提出</p>

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 阿見工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年3月22日（月）15：30～16：00
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 技術部：専任役 建設事業部 圏央道・外環建設チーム：チームリーダー 水戸工事事務所：牛久阿見工事長
	技術提案書提出者：(株)森組

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目① 技術提案2】</p> <p>1. 「養生時における温度ひび割れ対策について」における、概要・特徴、施工方法及び改善効果等について確認。</p>	<p>1. 左記について加筆・修正し、提出</p>