

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 阿見高架橋（PC 上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和 3 年 4 月 2 日（金）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 水戸工事事務所 牛久阿見工事長
	技術提案書提出者：（株）ピーエス三菱

N E X C O 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
なし	なし

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 阿見高架橋（PC 上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和 3 年 4 月 2 日（金）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 水戸工事事務所 牛久阿見工事長
	技術提案書提出者：（株）富士ピー・エス

N E X C O 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
なし	なし

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 阿見高架橋（PC 上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和 3 年 4 月 2 日（金）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 水戸工事事務所 牛久阿見工事長
	技術提案書提出者： オリエンタル白石（株）

N E X C O 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
なし	なし

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 阿見高架橋（PC 上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和 3 年 4 月 2 日（金）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 水戸工事事務所 牛久阿見工事長
	技術提案書提出者： 川田建設（株）

N E X C O 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
なし	なし