

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 境高架橋（鋼上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年4月14日（水）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 さいたま工事事務所 久喜境工事長 技術提案書提出者：（株）IHインフラシステム・日本車輛製造（株）首都圏中央連絡 自動車道 境高架橋（鋼上部工）工事特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	特になし

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 境高架橋（鋼上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年4月14日（水）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 さいたま工事事務所 久喜境工事長 技術提案書提出者：（株）駒井ハルテック・日本ファブテック（株）首都圏中央連絡自動車道 境高架橋（鋼上部工）工事特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	特になし

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 境高架橋（鋼上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年4月14日（水）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 さいたま工事事務所 久喜境工事長
	技術提案書提出者：JFEエンジニアリング(株)

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	特になし

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 境高架橋（鋼上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年4月15日（木）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 さいたま工事事務所 久喜境工事長
	技術提案書提出者：宮地エンジニアリング(株)

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	特になし

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 境高架橋（鋼上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年4月15日（木）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 さいたま工事事務所 久喜境工事長
	技術提案書提出者：(株)横河ブリッジ

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	特になし