
質問事項に対する回答書

　（件名）北陸自動車道　Ｒ３上越管内橋梁補修工事

番号 日付 資料の種類 ページ 章の番号等 質問事項 回答

1 5月10日 特記仕様書 P3
5.関連施設
その他との

関係

　春日山橋P1-P2上部工下面（P2側）でひび割れ注入工A2を行う設計となっています。
　枠組足場を組立てる際、ネクスコ敷地内での作業となりますが営業線（妙高はねうまライ
ン）、高圧線と近接しての作業となります。
この際、鉄道会社等が指定するような「工事指揮者等」の資格が別途必要となりますか。

鉄道会社との協議に基づいて、必要であれば追加します。

2 5月10日 特記仕様書 Ｐ25
20.率計上
工事に関す

る事項

単価項目28（特-（6）「率計上工事に関する事項」に相当する金額は、特記仕様書20-1-
2（当初契約金額）の内容に記載する通り単価項目13～27を除く合計に対して24％一式
計上するものと解釈してもよろしいですか。
また、諸経費①に入力する金額は、単価項目　計①に対する率計上でよろしいですか。

そのとおりです。

3 5月10日 割掛対象表参考内訳書 Ｐ1
仮設備工事

費
吊足場工費の数量内訳（参考）の内容に作業の都合上橋梁点検車（オーバーハング車）
が必要な場合は、必要と思われる仕様車で日数を見込んでも差し支えありませんか。

割掛対象表参考内訳書の表紙に記載のとおり、本件の内容に関する質問には
お答えできません。


