

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 芝山工事
ヒアリング（交渉）日時	令和３年５月１０日（月）１１：３０～１２：００
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社 建設事業部：専任役 関東支社 建設事業部 圏央道・外環建設チーム：チームリーダー 千葉工事事務所：千葉南工事長
	技術提案書提出者：三井住友建設株式会社

N E X C O 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 芝山工事
ヒアリング（交渉）日時	令和３年５月１０日（月）１３：３０～１４：００
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社 建設事業部：専任役 関東支社 建設事業部 圏央道・外環建設チーム：チームリーダー 千葉工事事務所：千葉南工事長
	技術提案書提出者：清水建設株式会社

N E X C O 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 芝山工事
ヒアリング（交渉）日時	令和３年５月１１日（火）９：３０～１０：００
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社 建設事業部：専任役 関東支社 建設事業部 圏央道・外環建設チーム：チームリーダー 千葉工事事務所：千葉南工事長
	技術提案書提出者：鹿島建設株式会社

N E X C O 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 芝山工事
ヒアリング（交渉）日時	令和３年５月１１日（火）１０：３０～１１：００
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社 建設事業部：専任役 関東支社 建設事業部 圏央道・外環建設チーム：チームリーダー 千葉工事事務所：千葉南工事長
	技術提案書提出者：大成建設株式会社

N E X C O 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 芝山工事
ヒアリング（交渉）日時	令和３年５月１１日（火）１３：３０～１４：００
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社 建設事業部：専任役 関東支社 建設事業部 圏央道・外環建設チーム：チームリーダー 千葉工事事務所：千葉南工事長
	技術提案書提出者：株式会社熊谷組

N E X C O 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 芝山工事
ヒアリング（交渉）日時	令和３年５月１１日（火）１４：３０～１５：００
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社 建設事業部：専任役 関東支社 建設事業部 圏央道・外環建設チーム：チームリーダー 千葉工事事務所：千葉南工事長
	技術提案書提出者：鉄建・森本組首都圏中央連絡自動車道 芝山工事特定建設工事共同企業体

N E X C O 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 芝山工事
ヒアリング（交渉）日時	令和３年５月１１日（火）１５：３０～１６：００
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社 建設事業部：専任役 関東支社 建設事業部 圏央道・外環建設チーム：チームリーダー 千葉工事事務所：千葉南工事長
	技術提案書提出者：大日本土木株式会社

N E X C O 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 芝山工事
ヒアリング（交渉）日時	令和３年５月１１日（火）１６：３０～１７：００
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社 建設事業部：専任役 関東支社 建設事業部 圏央道・外環建設チーム：チームリーダー 千葉工事事務所：千葉南工事長
	技術提案書提出者：佐藤工業株式会社

N E X C O 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 芝山工事
ヒアリング（交渉）日時	令和３年５月１１日（火）１７：３０～１８：００
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社 建設事業部：専任役 関東支社 建設事業部 圏央道・外環建設チーム：チームリーダー 千葉工事事務所：千葉南工事長
	技術提案書提出者：株式会社大林組・岩田地崎建設株式会社首都圏中央連絡自動車道 芝山工事特定建設工事共同企業体

N E X C O 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 芝山工事
ヒアリング（交渉）日時	令和３年５月１２日（水）９：３０～１０：００
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社 建設事業部：専任役 関東支社 建設事業部 圏央道・外環建設チーム：チームリーダー 千葉工事事務所：千葉南工事長
	技術提案書提出者：株式会社鴻池組

N E X C O 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 芝山工事
ヒアリング（交渉）日時	令和３年５月１２日（水）１０：３０～１１：００
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社 建設事業部：専任役 関東支社 建設事業部 圏央道・外環建設チーム：チームリーダー 千葉工事事務所：千葉南工事長
	技術提案書提出者：東急建設株式会社

N E X C O 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 芝山工事
ヒアリング（交渉）日時	令和３年５月１２日（水）１１：３０～１２：００
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社 建設事業部：専任役 関東支社 建設事業部 圏央道・外環建設チーム：チームリーダー 千葉工事事務所：千葉南工事長
	技術提案書提出者：五洋建設・アイサワ工業首都圏中央連絡自動車道 芝山工事特定建設工事共同企業体

N E X C O 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 芝山工事
ヒアリング（交渉）日時	令和３年５月１３日（木）９：３０～１０：００
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社 建設事業部：専任役 関東支社 建設事業部 圏央道・外環建設チーム：チームリーダー 千葉工事事務所：千葉南工事長
	技術提案書提出者：安藤・間・みらい建設工業首都圏中央連絡自動車道 芝山工事特定建設工事共同企業体

N E X C O 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 芝山工事
ヒアリング（交渉）日時	令和３年５月１３日（木）１０：３０～１１：００
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社 建設事業部：専任役 関東支社 建設事業部 圏央道・外環建設チーム：チームリーダー 千葉工事事務所：千葉南工事長
	技術提案書提出者：株式会社竹中土木・日本国土開発株式会社首都圏中央連絡自動車道 芝山工事特定建設工事共同企業体

N E X C O 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 芝山工事
ヒアリング（交渉）日時	令和３年５月１３日（木）１１：３０～１２：００
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社 建設事業部：専任役 関東支社 建設事業部 圏央道・外環建設チーム：チームリーダー 千葉工事事務所：千葉南工事長
	技術提案書提出者：株式会社銭高組

N E X C O 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 芝山工事
ヒアリング（交渉）日時	令和３年５月１３日（木）１３：３０～１４：００
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社 建設事業部：専任役 関東支社 建設事業部 圏央道・外環建設チーム：チームリーダー 千葉工事事務所：千葉南工事長
	技術提案書提出者：前田建設工業株式会社

N E X C O 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 芝山工事
ヒアリング（交渉）日時	令和３年５月１３日（木）１４：３０～１５：００
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社 建設事業部：専任役 関東支社 建設事業部 圏央道・外環建設チーム：チームリーダー 千葉工事事務所：千葉南工事長
	技術提案書提出者：西松建設株式会社

N E X C O 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 芝山工事
ヒアリング（交渉）日時	令和３年５月１３日（木）１５：３０～１６：００
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社 建設事業部：専任役 関東支社 建設事業部 圏央道・外環建設チーム：チームリーダー 千葉工事事務所：千葉南工事長
	技術提案書提出者：株式会社奥村組・TSUCHIYA 株式会社首都圏中央連絡自動車道 芝山工事特定建設工事共同企業体

N E X C O 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	