

**質問書に対する回答**  
**首都圏中央連絡自動車道 成田北工事**

| 番号 | 図面番号                      | 質問事項  | 回答  |
|----|---------------------------|---|---|
| 4  | 特記仕様書P14<br>13-1(6)       | (6)⑩工事用道路の敷き鉄板新設(設計図書平面図4/16)について<br>施工者は本工事の記載がありますが、金抜設計書の工事用道路整備工、<br>設計図面の仮設工に未計上なのでご確認願います。                                      | 6月4日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問<br>について回答いたします。<br>特記仕様書P14 13-1工事用道路の指定に誤りがありました。<br>上記については交付図書を訂正いたします。   |
| 5  | 特記仕様書P13～14<br>13-1(4)(6) | (4)と(6)に記載の⑩工事用道路について<br>施工者は本工事の記載がありますが、金抜設計書の工事用道路整備工、<br>設計図面の仮設工に未計上なのでご確認願います。  | 6月4日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問<br>について回答いたします。<br>特記仕様書P13～14 13-1工事用道路の指定に誤りがありました。<br>上記については交付図書を訂正いたします。<br>なお、特記仕様書13-1(4)(6)に記載の⑩工事用道路については、特記仕<br>様書22-2-1(1)道路掘削 土砂A2、A3及び設計図 平面図 4/16、<br>15/16、16/16に示すとおりです。 |
| 9  | 特記仕様書P28 22-3             | 盛土工C2について<br>本線路体部への運搬、敷均し、締固めはSTA.16+00～STA.18+00と記載<br>されていますが、STA.16+00～STA.18+60、もしくは18+60～19+20ではな<br>いでしょうか。ご確認願います。            | 6月4日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問<br>について回答いたします。<br>特記仕様書P28 22-3-1 盛土工 種別及び作業内容、割掛対象表参考<br>内訳書 準備工事費 工事用道路費、割掛対象表 工事用道路費の記載<br>に誤りがありました。<br>上記については交付図書を訂正いたします。  |
| 21 | 金抜設計書<br>番号92             | 用・排水管のみ口・吐け口工A-1について<br>埋戻し数量が設計図面(溝渠工64/74)38.5m <sup>3</sup> と数量計算書31.3m <sup>3</sup> と差<br>異があります。数量計算が正と考えてよろしいでしょうか。ご教示願いま<br>す。 | 6月4日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問<br>について回答いたします。<br>設計図 溝渠工64/74に誤りがありました。<br>上記については交付図書を訂正いたします。<br>なお、本工事の設計数量については、設計図書に記載の数量を正として<br>お考えください。  |
| 43 | 参考図図面1/22～8/22            | 工事用道路について<br>数量計算書仮設工では路体盛土1811.2m <sup>3</sup> 、不足土1811.2m <sup>3</sup> が計上され<br>ております。不足土は購入土・仮置き土などのようなお考えでしょうか。ご<br>教示願います。       | 6月4日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問<br>について回答いたします。<br>特記仕様書P28 22-3-1 盛土工 種別及び作業内容、割掛対象表参考<br>内訳書 準備工事費 工事用道路費、割掛対象表 工事用道路費の記載<br>に誤りがありました。<br>上記については交付図書を訂正いたします。  |
| 48 | 金抜設計書<br>番号8              | 特記仕様書P28に地盤改良時に発生した余剰土の敷均し、締固めとありま<br>すが、土質は土砂Bとみなしてよろしいでしょうか。ご教示願います。  | 6月4日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問<br>について回答いたします。<br>特記仕様書P28 22-3-1 盛土工 種別及び作業内容の記載に誤りがあり<br>ました。<br>上記については交付図書を訂正いたします。   |