

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 成田北工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年5月14日（金）10:30～11:00
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部：専任役 関東支社 建設事業部 圏央道・外環建設チーム：チームリーダー 千葉工事事務所：千葉北工事長
	技術提案書提出者：清水建設株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 成田北工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年5月14日（金） 11：30～12：00
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部：専任役 関東支社 建設事業部 圏央道・外環建設チーム：チームリーダー 千葉工事事務所：千葉北工事長
	技術提案書提出者：西松建設株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 成田北工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年5月14日（金）13:00～13:30
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部：専任役 関東支社 建設事業部 圏央道・外環建設チーム：チームリーダー 千葉工事事務所：千葉北工事長
	技術提案書提出者：株式会社不動テトラ

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 成田北工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年5月14日（金） 14：00～14：30
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部：専任役 関東支社 建設事業部 圏央道・外環建設チーム：チームリーダー 千葉工事事務所：千葉北工事長
	技術提案書提出者：大成建設株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 成田北工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年5月17日（月）13：30～11：00
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部：専任役 関東支社 建設事業部 圏央道・外環建設チーム：チームリーダー 千葉工事事務所：千葉北工事長
	技術提案書提出者：株式会社熊谷組

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 成田北工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年5月17日（月）14：30～15：00
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部：専任役 関東支社 建設事業部 圏央道・外環建設チーム：チームリーダー 千葉工事事務所：千葉北工事長
	技術提案書提出者：前田建設工業株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 成田北工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年5月17日（月）16:30~17:00
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部：専任役 関東支社 建設事業部 圏央道・外環建設チーム：チームリーダー 千葉工事事務所：千葉北工事長
	技術提案書提出者：東洋建設株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 成田北工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年5月18日（火）9：30～10：00
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部：専任役 関東支社 建設事業部 圏央道・外環建設チーム：チームリーダー 千葉工事事務所：千葉北工事長
	技術提案書提出者：株式会社フジタ

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	



## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 成田北工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年5月18日（火）13:30~14:00
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部：専任役 関東支社 建設事業部 圏央道・外環建設チーム：チームリーダー 千葉工事事務所：千葉北工事長
	技術提案書提出者：株式会社森組

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	