
質問事項に対する回答書

　（件名）磐越自動車道　宝珠山トンネル工事

番号 日付 資料の種類 ページ 章の番号等 質問事項 回答

1 4月1日
本工事に係わる設計業務成果品等の閲覧もしくは貸与をお願いします。
また、当初設計の計画工程表と数量計算書を開示願います。

入札公告（説明書）のとおり、設計成果品、計画工程表、数量計算書等については、公表
しておりません。

2 4月1日 入札公告 P7/31 4-2-(1)
評価項目①「覆工コンクリート（中流動コンクリート）の品質向上に関する技術提案」におい
て、
技術提案項目の対象範囲は、型枠、打設、締固め、養生と考えてよろしいでしょうか。

型枠、打設、締固め、養生に縛られることなく、覆工コンクリートの品質向上を行うことに資
する提案を提示願います。

3 4月1日 入札公告 P7/31 4-2-(1)

評価項目①「覆工コンクリート（中流動コンクリート）の品質向上に関する技術提案」におい
て、
「品質向上」とは、標準案（設計図書や施工管理要領等）以上の品質が評価の対象とお考
えでしょうか。

品質向上とは、設計図書や施工管理要領等に基づく品質を確実に実現できる、具体的か
つ確実な効果が期待できる提案であれば、評価対象となります。
ただし、入札公告（説明書）4-6.（3）のとおり、過度なコスト負担を要する提案（コンクリート
種別の規格・仕様を変更する提案）については優位な評価とはしません。

4 4月1日 入札公告 P7/31 4-2-(1)

評価項目➁「現場業務の生産性向上（品質管理、出来形管理、安全管理等）に関する技
術提
案」において、現場業務の対象は受注者の現場業務と考えてよろしいでしょうか。
それとも発注者の現場業務も含めた範囲が対象となるのでしょうか。ご教示願います。

受注者の現場業務及び発注者の現場業務に縛られることなく、生産性向上に繋がる提案
を提示願います。

5 4月1日 入札公告 P7/31 4-2-(1)
評価項目➁「現場業務の生産性向上（品質管理、出来形管理、安全管理等）に関する技
術提案」において、プレキャスト製品の使用などの現場施工の生産性向上は評価対象外と
の認識でよろしいでしょうか。

設計図書や施工管理要領等に示す条件の範囲内であれば、生産性向上に繋がる提案全
てを評価対象としております。
ただし、入札公告（説明書）4-6.（3）のとおり、過度なコスト負担を要する提案（施工管理要
領等で規定する基準以上の管理手法の提案）については優位な評価とはしません。

6 4月1日 入札公告 P7/31 4-2-(1)

評価項目➁「現場業務の生産性向上（品質管理、出来形管理、安全管理等）に関する技
術提案」において、設計図書や施工管理要領等に示された管理方法に変更が必要な提
案は、
評価対象になるのでしょうか。

設計図書や施工管理要領等に示す条件の範囲内であれば、生産性向上に繋がる提案全
てを評価対象としております。
ただし、入札公告（説明書）4-6.（3）のとおり、過度なコスト負担を要する提案（施工管理要
領等で規定する基準以上の管理手法の提案）については優位な評価とはしません。

7 4月1日 入札公告 P10/31 4-2-(1)

「1つの技術提案が、1つの施工技術を用いた内容となっておらず、複数の施工技術を用い
た内容であると認められる場合は、当該技術提案は評価対象としない」と示されています
が、複数と判断された場合、評価項目が「評価なし」もしくは「不採用」となり「0点」という認
識でよろしいでしょうか。

入札公告（説明書）4-6.（3）のとおりです。


