

手続開始の公示（説明書）の訂正について

令和３年５月２７日

（契約責任者）東日本高速道路株式会社 東北支社

会津若松管理事務所 所長 松下 幸之助

令和３年５月１２日付けで手続開始の公示を行った「磐越自動車道 長谷川橋他２橋橋梁一般図作成」において、参加表明書の提出期限内に参加表明書の提出がなかったため、参加表明書の提出期限等を延長することとしたので、別添のとおり訂正します。

なお、当社ホームページ掲載の手続開始の公示についても、同日付で訂正したものに改めておりますので、再度、手続開始の公示をご確認ください。

【訂正内容】

・手続開始の公示（説明書）

※訂正箇所は、別添「正誤表」をご確認ください。

別 添

正 誤 表

記載内容を次のとおり訂正します。

対象	訂正前	訂正後
手続開始の公示 (説明書) 2. (2)	※関係書類の取得期間 入札公示日から令和3年5月26日(水)	※関係書類の取得期間 入札公示日から令和3年6月11日(金)
手続開始の公示 (説明書) 5. (3)	※提出期間 入札公示日から令和3年5月26日(水)まで ただし、上記期間内に参加表明書の提出がない場合は、参加表明書の提出期間を延長する場合がある。	※提出期間 入札公示日から令和3年6月11日(金)まで
手続開始の公示 (説明書) 7. (3)	※ 技術提案書の提出者の選定・非選定通知予定日 : 令和3年6月16日(水)	※ 技術提案書の提出者の選定(技術提案書の提出要請)および非選定通知予定日 : 令和3年6月30日(水)
手続開始の公示 (説明書) 9. (3)	※提出期間 技術提案書の提出要請日から令和3年6月30日(水)	※提出期間 技術提案書の提出要請日から令和3年7月14日(水)
手続開始の公示 (説明書) 11. (1)	※実施日時 令和3年7月5日(月)から令和3年7月9日(金)を予定するが、詳細は協議のうえ決定する。	※実施日時 令和3年7月19日(月)から令和3年7月27日(火)を予定するが、詳細は協議のうえ決定する。
手続開始の公示 (説明書) 17. (3)	※質問期限 入札公示日から令和3年6月16日(水)まで	※質問期限 入札公示日から令和3年6月30日(水)まで