秋田自動車道　黒沢・南郷地区用地詳細測量

積　算　内　訳　書

令和　3年　8月

東日本高速道路株式会社 東北支社

横手工事事務所

概　　要

１．調査等業務名　　秋田自動車道　黒沢・南郷地区用地詳細測量

２．路線名　　秋田自動車道

３．施工箇所

（自）秋田県　横手市　山内黒沢
（至）秋田県　横手市　山内黒沢

（自）
（至）

（自）
（至）

（自）
（至）

（自）
（至）

４．施工内容

作業計画	1式
現地踏査	0.18km
仮BM設置測量	0.86km
詳細測量1/500	1.19万㎡
土取場・本線外盛土場測量Ａ	0.28km
土取場・本線外盛土場測量Ｂ	0.18km
用地測量	5.24万㎡
権利調査	5.24万㎡

５．期　　間　　自　令和　3年　7月　8日　～　至　令和　4年　7月　2日（ 360日間）

積　算　内　訳　書

調査等業務名	秋田自動車道　黒沢・南郷地区用地詳細測量

工　種・名　称・細　目	単　位	数　量	金　額	摘　要
測量業務				
路線測量	式	1	818,303	
路線測量　作業計画	式	1		
路線測量　現地踏査	km	0.18		
路線測量　仮ＢＭ設置測量	km	0.86		
土取場・本線外盛土場測量Ａ(横断測量)	km	0.28		
土取場・本線外盛土場測量Ａ(縦断測量)	km	0.28		
土取場・本線外盛土場測量Ｂ(横断測量)	km	0.18		
地形測量	式	1	10,887,147	
詳細測量　作業計画	式	1		
詳細測量　1/500	万㎡	1.19		
土取場・本線外盛土場測量Ａ（中間点設置）	km	0.28		
土取場・本線外盛土場測量Ａ(平面図作成)	万㎡	2.93		
土取場・本線外盛土場測量Ｂ（中間点設置）	km	0.18		
土取場・本線外盛土場測量Ｂ(平面図作成)	万㎡	2.31		
用地測量　作業計画	業務	1		
用地測量　現地踏査	業務	1		
境界測量　境界確認	万㎡	5.24		
境界測量　補助多角測量	万㎡	5.24		
境界測量　境界測量及び幅杭測量	万㎡	5.24		
境界測量　交点杭設置	万㎡	5.24		
境界測量　境界点間測量	万㎡	5.24		
用地実測図作成　面積計算	万㎡	5.24		
用地実測図作成　用地実測図原図の作成	万㎡	5.24		
用地実測図作成　土地確認調書等作成	万㎡	5.24		
権利調査　地図の転写	万㎡	5.24		
権利調査　地積測量図転写	万㎡	5.24		
権利調査　土地の登記記録の調査	万㎡	5.24		
権利調査　利用者の確認調査（当初）	万㎡	5.24		
権利調査　転写連続図の作成	万㎡	5.24		
基準点測量	式	1	270,151	
土取場・本線外盛土場測量Ａ（補助基準点測量（４級）　伐採有り）	km	0.28		
土取場・本線外盛土場測量Ｂ（補助基準点測量（４級）　伐採有り）	km	0.18		
測量業務　打合せ	式	1	314,900	
打合せ	式	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1	9,600	
交通費・日当・宿泊費（打合せ）	式	1		
地上測量　交通費・日当・宿泊費	式	1		
諸経費	式	1	7,949,899	
合計	式	1	20,250,000	