

手続開始の公示の訂正について

令和3年5月18日付けで手続開始の公示を行った「京葉道路（渋滞対策）加曾利高架橋拡幅詳細設計」において、競争参加資格確認申請提出期間内に参加表明書の提出がなかったため、参加表明書の提出期間等を延長することとしたので、別添のとおり訂正します。

なお、当社ホームページ掲載の手続開始の公示についても、同日付で訂正したものに改めておりますので、再度、手続開始の公示をご確認ください。

令和3年6月3日

契約責任者

東日本高速道路株式会社
関東支社市原管理事務所
所長 矢崎 敏之

【訂正内容】

・手続開始の公示（説明書）

※訂正箇所は、別添「正誤表」をご確認ください。

別 添

正 誤 表

記載内容を次のとおり訂正します。

対象	訂正前	訂正後
<p>手続開始の公示（説明書）</p> <p>3-3. 参加表明書の提出</p> <p>3-4. 技術提案書の提出者の選定に関する評価基準</p>	<p>(1)①提出期間</p> <p>別紙『契約手続き日程』のとおり</p> <p>ただし、上記期間内に参加表明書の提出者がいない場合は、参加表明書の提出期間を延長する場合がある。</p> <p>参加表明者の経験及び能力/事故及び不誠実な行為</p> <p>以下に該当する場合に評価を減ずる。</p> <p>① 令和2年6月2日から令和3年6月2日までに当該業種に係る文書警告を受けた</p> <p>② 令和2年6月2日から令和3年6月2日までに当該業種に係る口頭注意を受けた</p>	<p>(1)①提出期間</p> <p>別紙『契約手続き日程』のとおり</p> <p>参加表明者の経験及び能力/事故及び不誠実な行為</p> <p>以下に該当する場合に評価を減ずる。</p> <p>① 令和2年7月2日から令和3年7月2日までに当該業種に係る文書警告を受けた</p> <p>② 令和2年7月2日から令和3年7月2日までに当該業種に係る口頭注意を受けた</p>

対象	訂正前	訂正後
別紙『契約手続き日程』	<div style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px;"> 契約手続き日程 調査等名：京葉道路（渋滞対策） 加曾利高架橋拡幅詳細設計 </div> <p> 手続開始の公示 令和3年5月18日(火) ↓ 契約図書の交付期間 (手続開始の公示 1-8. 関係) 手続開始の公示の日から 令和3年6月2日(水) まで ↓ 確認申請書・技術資料・設計図書・契約手続き等本件競争入札に関する質問 (手続開始の公示 5-2. 関係) ↓ 受付期間 手続開始の公示の日から 令和3年6月28日(月) 16時まで 回答日 質問書を受取った日の翌日から原則として5営業日以内 ↓ 参加表明書提出期間 (手続開始の公示 3-3. 関係) 手続開始の公示の日の翌日から 令和3年6月2日(水) 16時まで ↓ 技術提案書の提出者の選定・非選定通知 (手続開始の公示 3-5. 関係) 令和3年6月17日(木) の予定 ↓ 非選定理由説明請求期限 (手続開始の公示 3-5. 関係) 令和6年6月28日(月) 16時まで ↓ 説明請求に対する回答期限 (手続開始の公示 3-5. 関係) 令和3年7月5日(月) ↓ 技術提案書の提出期間 (手続開始の公示 3-7. 関係) 令和3年6月18日(金) から 令和3年7月12日(月) まで ↓ 技術提案書に対するヒアリング (手続開始の公示 3-8. 関係) 令和3年7月15日(木) から 令和3年7月20日(火) まで ↓ 技術提案書の特定・非特定通知 (手続開始の公示 3-10. 関係) 令和3年8月5日(木) の予定 </p>	<div style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px;"> 契約手続き日程 調査等名：京葉道路（渋滞対策） 加曾利高架橋拡幅詳細設計 </div> <p> 手続開始の公示 令和3年5月18日(火) ↓ 契約図書の交付期間 (手続開始の公示 1-8. 関係) 手続開始の公示の日から 令和3年7月2日(金) まで ↓ 確認申請書・技術資料・設計図書・契約手続き等本件競争入札に関する質問 (手続開始の公示 5-2. 関係) ↓ 受付期間 手続開始の公示の日から 令和3年8月2日(月) 16時まで 回答日 質問書を受取った日の翌日から原則として5営業日以内 ↓ 参加表明書提出期間 (手続開始の公示 3-3. 関係) 手続開始の公示の日の翌日から 令和3年7月2日(金) 16時まで ↓ 技術提案書の提出者の選定・非選定通知 (手続開始の公示 3-5. 関係) 令和3年7月19日(月) の予定 ↓ 非選定理由説明請求期限 (手続開始の公示 3-5. 関係) 令和3年7月30日(金) 16時まで ↓ 説明請求に対する回答期限 (手続開始の公示 3-5. 関係) 令和3年8月6日(金) ↓ 技術提案書の提出期間 (手続開始の公示 3-7. 関係) 令和3年7月20日(火) から 令和3年8月17日(火) まで ↓ 技術提案書に対するヒアリング (手続開始の公示 3-8. 関係) 令和3年8月20日(金) から 令和3年8月25日(水) まで ↓ 技術提案書の特定・非特定通知 (手続開始の公示 3-10. 関係) 令和3年9月10日(金) の予定 </p>

対象	訂正前	訂正後
別紙『契約手続き日程』	<p>↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 非特定理由説明請求期限 (手続開始の公示 3-10. 関係) </div> 令和3年8月17日(火)16時まで <p>↓</p> <p>↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 説明請求に対する回答期限 (手続開始の公示 3-10. 関係) </div> 令和3年8月24日(火) <p>↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 見積合わせ (手続開始の公示 4-2. 関係) </div> <p>※手続きに際しては、入札公告など関係資料を十分にご確認のうえ手続きをお願いします。 ※令和3年4月1日付けで入札者に対する指示書の見直しを行っております。当社ホームページにて内容をご確認のうえ、手続きをお願いします。</p>	<p>↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 非特定理由説明請求期限 (手続開始の公示 3-10. 関係) </div> 令和3年9月22日(水)16時まで <p>↓</p> <p>↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 説明請求に対する回答期限 (手続開始の公示 3-10. 関係) </div> 令和3年9月30日(木) <p>↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 見積合わせ (手続開始の公示 4-2. 関係) </div> <p>※手続きに際しては、入札公告など関係資料を十分にご確認のうえ手続きをお願いします。 ※令和3年4月1日付けで入札者に対する指示書の見直しを行っております。当社ホームページにて内容をご確認のうえ、手続きをお願いします。</p>