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図面番号2/102、3/102、4/102、数量明細書(1/3)(2/3)(3/3)
　数量明細書(1/3)(2/3)(3/3)の工区のうち、千東-E-R-50と千東-C-L-50の区間延長
が136mとなっております。キロポスト0.050～0.213ですと、区間延長は163mになる
と思われますが、当初計上の区間延長は136mと考えるのでしょうか。また、千東-E-
R-50工区におけるオーバーレイ工B(t=4cm)(夜)の施工面積は、578㎡(136m×4.25m)
にて計上されております。区間延長が163mですと692.8㎡(163m×4.25m)となりま
す。
千東-E-R-50工区及び千東-C-L-50工区に関係する、オーバーレイ工B(t=4cm)(夜)、
レベリング工アスファルト基層混合物A(夜)、床板防水工B(夜)などの数量は、提示
されている数量を当初計上数量として考えるのでしょうか。

6月18日付け質問書に対する回答において、確認中として
おりましたご質問について回答いたします。千東-E-R-50
と千東-C-L-50の区間のキロポスト及び路面標示工　突起
型路面標示B2-1(夜)の数量に誤りがありました。正しく
は、千東-E-R-50（E-0.254～E-0.390）、千東-C-L-50（E-
0.390～E-0.304、C-0.05～C-0.00）となります。なお、上
記について交付図書を訂正いたします。
また、区間延長は、136ｍです。千東-E-R-50工区及び千東
-C-L-50工区に関係する、オーバーレイ工B(t=4cm)(夜)、
レベリング工アスファルト基層混合物A(夜)、床板防水工
B(夜)などの数量は、数量明細書のとおりです。

質問書に対する回答

件名）館山自動車道　市原管理事務所管内舗装補修工事


