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概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

道東自動車道 長流枝スマートＩＣ橋橋梁構造検討

道東自動車道

北海道 河東郡 音更町字長流枝幹線

北海道 河東郡 音更町字長流枝

橋梁一般図作成 １案

橋梁上部工基本設計 １連

構造物設計 橋台詳細設計 ２基

仮設構造物設計 土留工 ２箇所

附帯工設計 詳細図作成等 ４枚

自 令和  3年  8月 13日 ～ 至 令和  4年  6月  8日 ( 300日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

名

道路



構造物設計
橋梁一般図面作成 式           1           406,000
橋梁一般図作成 案           1

基本・詳細設計 式           1         4,522,757
橋梁上部工設計 鋼単純鈑げた橋Ａ 連           1
構造物設計 橋台設計 逆Ｔ式橋台Ａ 基           2
仮設構造物設計 土留工（深さ８ｍ未満） 上記以外 箇所           2

附帯工設計
附帯工設計 式           1           609,000
附帯工設計 詳細図作成等 護岸工詳細図作成 枚           4

設計打合せ
設計打合せ 式           1           746,000
設計打合せ 式           1

技術業務・直接経費
技術業務・直接経費 式           1           403,086
構造物設計 電算機使用料（上部工） 式           1
構造物設計 電算機使用料（下部工等） 式           1
構造物設計 電算機使用料（土留工（深さ８ｍ未満） 式           1
交通費・日当・宿泊費 式           1

その他原価 式           1         3,383,561
一般管理費等 式           1         5,419,596

合計 式           1        15,490,000

1積  算   内   訳   書 頁P-

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 単 位 数 量 金    額 摘 要

道東自動車道 長流枝スマートＩＣ橋橋梁構造検討調査等業務名


