
質問書に対する回答 

 

（工事名）関越自動車道 坂戸北工事  

 

番号 質問箇所 質問事項 回 答 

１ 数量明細表 1/24 

西脇橋図面 50/71 および

65～66/71 

構造物掘削（普通部）について、閲覧資料の「数量

明細表」より西脇橋の数量が 5,002.3m3 となってい

ますが、こちらの数量は西脇橋図面50/71 および 65

～66/71 の数量であると考えてよろしいでしょう

か。ご教示ください。 

7 月 5 日付け質問書に対する回答において、確認中として

おりましたご質問について回答いたします。 

閲覧資料に示す 5002.3ｍ3 は設計図面西脇橋 65～66/71 に

示す数量となります。本工事における設計数量は設計図面

を正としてお考えください。 

また、設計図面西脇橋 50/71 の構造物掘削（普通部）の数

量表及び設計書に誤りがありました。 

正しくは（A1）：2304.8ｍ3（A2）：2474.4ｍ3です。 

なお、上記については交付図書を訂正いたします。 

２ 西脇橋図面 50/71 西脇橋図面 50/71 に記載されている、構造物掘削に

ついて、どの部分の土量を考慮されていますでしょ

うか。陸上、水中、一般部、杭頭以下等条件につい

てご教示ください。 

7月5日付け質問書に対する回答において、確認中としてお

りましたご質問について回答いたします。 

施工条件については設計図面西脇橋21.39/71を参照し、貴

社の施工計画に基づき必要な費用を計上してください。 

また、設計図面西脇橋50/71に示す構造物掘削（普通部）

の数量表及び設計書に誤りがありました。 

正しくは（A1）：2304.8ｍ3（A2）：2474.4ｍ3です。 

なお、上記については交付図書を訂正いたします。 

４ 西脇橋図面 66/71 西脇橋図面 66/71 に記載されている、構造物掘削に

ついて、埋め戻し数量は考慮していませんでしょう

か。考慮していましたら数量についてご教示くださ

い。 

7月5日付け質問書に対する回答において、確認中としてお

りましたご質問について回答いたします。 

設計図面西脇橋66/71の数量表に誤りがありました。 

既設橋台部埋戻しの項目を追加します。 

なお、上記については交付図書を訂正いたします。 

 


