

東 北 自 動 車 道

新蓮田SA（上り線）管理用図面作成業務

積 算 内 訳 書

令和3年6月

東日本高速道路株式会社 関東支社

さいたま工事事務所

概 要

- | | | | |
|-----------|---|----------------------|--------|
| 1. 調査等名 | 東北自動車道 新蓮田SA（上り線）管理用図面作成業務 | | |
| 2. 路線名 | 東北自動車道 | | |
| 3. 施行箇所 | 自）埼玉県さいたま市岩槻区大字馬込字四番地内（STA42+30）
至）埼玉県蓮田市大字川島字上出地内（STA50+90） | | |
| 4. 主な施行内容 | 作業計画 | 作業計画 | 1 式 |
| | | 現地踏査 | 1 式 |
| | 測量 | 補助多角測量 | 5 点 |
| | | 用地幅杭点測量 | 1.0 km |
| | | 用地幅杭の復元 | 46 点 |
| | | 道路敷界点及び平面細部測量 | 1.5 万㎡ |
| | 管理用図面作成 | 面積計算 | 2.8 万㎡ |
| | | 管理用図面作成（電子データ） | 1.6 km |
| | | 土地調書作成 | 2.8 万㎡ |
| | 地積測量図作成 | 土地所在図作成 | 75 筆 |
| | | 地積測量図作成（地積変更・更正） | 18 筆 |
| | | 地積測量図作成（表題） | 3 筆 |
| | | 地積測量図作成（分筆）分筆後2筆まで | 54 筆 |
| | | 地積測量図作成（分筆）加算1筆増すごとに | 1 筆 |
| | | 不動産調査報告書作成 | 75 通 |
| | 打合せ | 打合せ | 1 式 |
| 5. 期間 | 契約保証取得の日の翌日から 150 日間 | | |

積 算 内 訳 書
調査等名)東北自動車道 新蓮田SA(上り線)管理用図面作成業務

工 種	細 目	名 称	単 位	数 量	金 額	備 考
直 接 費						
直接人件費	作業計画・現地踏査	作業計画	式	1	237,714	
		現地踏査	式	1		
	測量	補助多角測量	1点	5	1,140,015	
		用地幅杭点測量	1km	1		
		用地幅杭の復元	1点	46		
		道路敷界点及び平面細部測量	10,000m ²	1.5		
	管理用図面作成	面積計算	10,000m ²	2.8	1,334,821	
		管理用図面作成(電子データ)	1km	1.6		
		土地調書作成	10,000m ²	2.8		
	地積測量図等作成	土地所在図作成	1筆	75	1,029,163	
		地積測量図作成(地積変更・更正)	1筆	18		
		地積測量図作成(表題)	1筆	3		
		地積測量図作成(分筆)	分筆後2筆まで	54		
		地積測量図作成(分筆)	加算1筆増すごとに	1		
		不動産調査報告書作成	1通	75		
	打合せ	打合せ	業務	1	276,700	
直接人件費計					4,018,413	
直接経費	交通費・日当		式	1	42,204	
直接経費計					42,204	
直接費計					4,060,617	
諸 経 費			式	1	2,959,383	
計					7,020,000	
合 計					7,020,000	