

交渉概要書

工事名	関越自動車道 中子高架橋耐震補強工事
ヒアリング(交渉)日時	令和3年10月7日(木)11:00~
ヒアリング(交渉)場所	新潟支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本: 新潟支社 技術部 上席構造物指導役 道路事業部 構造技術課 課長代理 湯沢管理事務所 改良担当課長
	技術提案書提出者: 株式会社奥村組

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目① 技術提案1】</p> <ol style="list-style-type: none">1.フロー図の判例について、より明確に記載するよう要請した。2.施工方法について、より明確に記載するよう要請した。3.添付資料について、より明確に記載するよう要請した。	<ol style="list-style-type: none">1.左記について、加筆・修正を行った。2.左記について、加筆・修正を行った。3.左記について、加筆・修正を行った。

交渉概要書

工事名	関越自動車道 中子高架橋耐震補強工事
ヒアリング(交渉)日時	令和3年10月7日(木)14:00~
ヒアリング(交渉)場所	新潟支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本: 新潟支社 技術部 上席構造物指導役 道路事業部 構造技術課 課長代理 湯沢管理事務所 改良担当課長
	技術提案書提出者: 株式会社フジタ・日本国土開発株式会社JV

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目① 技術提案1】</p> <p>1.適用対象について、より明確に記載するよう要請した。</p> <p>2.添付資料について、より明確に記載するよう要請した。</p>	<p>1.左記について、加筆・修正を行った。</p> <p>2.左記について、加筆・修正を行った。</p>

交渉概要書

工事名	関越自動車道 中子高架橋耐震補強工事
ヒアリング(交渉)日時	令和3年10月7日(木)16:00~
ヒアリング(交渉)場所	新潟支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本: 新潟支社 技術部 上席構造物指導役 道路事業部 構造技術課 課長代理 湯沢管理事務所 改良担当課長
	技術提案書提出者: 五洋建設株式会社・株式会社植木組JV

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目① 技術提案1】 1.施工方法について、より明確に記載するよう要請した。 2.添付資料について、より明確に記載するよう要請した。	1.左記について、加筆・修正を行った。 2.左記について、加筆・修正を行った。