

積算内訳書

令和 3年 11月

東日本高速道路株式会社 関東支社

概

要

1. 調査等業務名 東北自動車道 佐野SA(上り線)休憩施設改築基本・実施設計

2. 路線名 東北自動車道
北関東、高崎水戸線

3. 施工箇所 (自) 栃木県 佐野市
(至) 栃木県 鹿沼市

(自) 栃木県 佐野市
(至) 栃木県 宇都宮市

(自)
(至)

(自)
(至)

5. 施工内容 本業務は、東北自動車道 佐野SA(上り線)改築に伴う休憩施設の基本・実施設計及び宇都宮管理事務所管内雪氷施設改築に伴う実施設計を行うものである。

6. 期 間 自 令和 3年 12月 3日 ~ 至 令和 5年 7月 25日 (600日間)

建 築 工 事 設 計 費 内 訳 書

調査等業務名	東北自動車道 佐野SA(上り線)休憩施設改築基本・実施設計	調査等区分	建築設計
--------	-------------------------------	-------	------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
建築設計				
直接人件費	式	1	17,590,000	
佐野SA(上り線) トレ新築【基本・実施】	式	1		
佐野SA(上り線) 身障者用駐車場上屋新築【実施】	式	1		
佐野SA(上り線) 仮設トレ新築【実施】	式	1		
佐野SA(上り線) トレ解体【実施】	式	1		
佐野SA(上り線) 身障者用駐車場上屋解体【実施】	式	1		
佐野SA(下り線) 薬剤倉庫改築【実施】	式	1		
佐野SA(下り線) 雪氷詰所改築【実施】	式	1		
鹿沼IC 薬剤倉庫改築【実施】	式	1		
宇都宮上三川IC 薬剤倉庫改修【実施】	式	1		
佐野田沼IC 薬剤倉庫改修【実施】	式	1		
諸経費	式	1	19,370,000	
技術経費	式	1	5,550,000	
特別経費	式	1	0	
合計			42,510,000	