

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 久喜白岡JCT～坂東IC間舗装工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年10月13日（水）9：30～10：00
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 技術部 上席舗装指導役 建設事業部 圏央道・外環建設チーム チームリーダー さいたま工事事務所 舗装工事班 工事長
	技術提案書提出者：大林道路株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 久喜白岡JCT～坂東IC間舗装工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年10月13日（水）10：30～11：00
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 技術部 上席舗装指導役 建設事業部 圏央道・外環建設チーム チームリーダー さいたま工事事務所 舗装工事班 工事長
	技術提案書提出者：奥村組土木興業株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 久喜白岡JCT～坂東IC間舗装工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年10月13日（水）11：30～12：00
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 技術部 上席舗装指導役 建設事業部 圏央道・外環建設チーム チームリーダー さいたま工事事務所 舗装工事班 工事長
	技術提案書提出者：鹿島道路株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 久喜白岡JCT～坂東IC間舗装工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年10月13日（水）13：00～13：30
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 技術部 上席舗装指導役 建設事業部 圏央道・外環建設チーム チームリーダー さいたま工事事務所 舗装工事班 工事長
	技術提案書提出者：ガイアート・三井住建首都圏中央連絡自動車道久喜白岡JCT～坂東IC間舗装工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 久喜白岡JCT～坂東IC間舗装工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年10月13日（水）14：00～14：30
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 技術部 上席舗装指導役 建設事業部 圏央道・外環建設チーム チームリーダー さいたま工事事務所 舗装工事班 工事長
	技術提案書提出者：世紀東急工業株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 久喜白岡JCT～坂東IC間舗装工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年10月13日（水）15：00～15：30
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 技術部 上席舗装指導役 建設事業部 圏央道・外環建設チーム チームリーダー さいたま工事事務所 舗装工事班 工事長
	技術提案書提出者：大成ロテック株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 久喜白岡JCT～坂東IC間舗装工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年10月14日（木）15：00～15：30
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 技術部 上席舗装指導役 建設事業部 圏央道・外環建設チーム チームリーダー さいたま工事事務所 舗装工事班 工事長
	技術提案書提出者：東亜道路工業・大有建設特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 久喜白岡JCT～坂東IC間舗装工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年10月13日（木）17:00～17:30
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 技術部 上席舗装指導役 建設事業部 圏央道・外環建設チーム チームリーダー さいたま工事事務所 舗装工事班 工事長
	技術提案書提出者：常盤工業株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	



## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 久喜白岡JCT～坂東IC間舗装工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年10月14日（木）16：00～16：30
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 技術部 上席舗装指導役 建設事業部 圏央道・外環建設チーム チームリーダー さいたま工事事務所 舗装工事班 工事長
	技術提案書提出者：株式会社NIPPO

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 久喜白岡JCT～坂東IC間舗装工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年10月14日（木）10：30～11：00
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 技術部 上席舗装指導役 建設事業部 圏央道・外環建設チーム チームリーダー さいたま工事事務所 舗装工事班 工事長
	技術提案書提出者：日本道路株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 久喜白岡JCT～坂東IC間舗装工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年10月14日（木）11：30～12：00
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 技術部 上席舗装指導役 建設事業部 圏央道・外環建設チーム チームリーダー さいたま工事事務所 舗装工事班 工事長
	技術提案書提出者：福田道路株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 久喜白岡JCT～坂東IC間舗装工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年10月14日（木）9：30～10：00
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 技術部 上席舗装指導役 建設事業部 圏央道・外環建設チーム チームリーダー さいたま工事事務所 舗装工事班 工事長
	技術提案書提出者：フジタ道路株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	