

北陸自動車道 R 4 上越管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 3月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

上越管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 北陸自動車道 R4 上越管内舗装補修工事

2. 路線名 北陸自動車道

関越自動車道 上越線

3. 工事箇所 (自) 富山県下新川郡朝日町月山 (朝日IC)  
(至) 新潟県上越市柿崎区柿崎 (柿崎IC)

(自) 長野県上水内郡信濃町大字野尻 (信濃町IC)

(至) 新潟県上越市大字中屋敷 (上越JCT)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

4. 施工内容

切削オーバーレイ工	83,424m <sup>2</sup>	レベリング工	928t
床版防水工	11,343m <sup>2</sup>	防護柵補強工	537本
プレキャスト舗装版工	84m <sup>2</sup>		

5. 期 間 自 令和 4年 2月 11日 ~ 至 令和 6年 3月 1日 (750日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		北陸自動車道 R4上越管内舗装補修工事				
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
土工	式	1	785,862			
掘削工	式	1	306,927	捨土掘削 土砂	325 m <sup>3</sup>	325 m <sup>3</sup>
盛土工	式	1	478,935	盛土工 A	335 m <sup>3</sup>	335 m <sup>3</sup>
のり面工	式	1	61,744			
植生工	式	1	61,744	種散布	227 m <sup>2</sup>	227 m <sup>2</sup>
用・排水構造物	式	1	77,329			
用排水工	式	1	77,329	プレキャスト用排水溝	7 m	7 m
舗装工	式	1	496,522,987			
粒状路盤工	式	1	494,172	下層路盤	84 m <sup>2</sup>	84 m <sup>2</sup>
				上層路盤	84 m <sup>2</sup>	84 m <sup>2</sup>
セメントコンクリート舗装版工	式	1	350,811	縦目地	213 m	213 m
切削オーバーレイ工	式	1	354,016,280	切削オーバーレイ工 t = 4 cm	19,425 m <sup>2</sup>	83,424 m <sup>2</sup>
				他	12,746 m <sup>2</sup>	51,253 m <sup>2</sup>
レベリング工	式	1	15,778,706	アスファルト基層混合物	894 t	894 t
				アスファルト表層混合物	34 t	34 t
床版防水工	式	1	125,883,018	床版防水工 B1	1,026 m <sup>2</sup>	11,343 m <sup>2</sup>
				B2		10,317 m <sup>2</sup>
交通安全施設工	式	1	20,542,046			
防護柵工	式	1	18,255,386	ガードレール Gr-SC	323 m	323 m
				支柱設置工A		537 本
				ブラケット設置工A		537 本
防護柵改良工	式	1	2,234,860	ガードレール A	1,332 m	1,332 m
				Gr-C-2E		64 m
立入防止柵改良工	式	1	51,800	立入防止柵 S	8 m	8 m
交通管理施設工	式	1	8,269,226			
標識工	式	1	176,274	B		2 基
				E		1 基
路面標示工	式	1	299,660	路面標示JIS規格型 (m <sup>2</sup> ) C1	1,121 m <sup>2</sup>	1,121 m <sup>2</sup>
管路工	式	1	7,793,292	土工部管路工		164 m

積 算 内 訳 書

工 事 名	北陸自動車道 R4上越管内舗装補修工事		
-------	---------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				164	m
				18	箇所
				9	箇所
				2	箇所
				2	基
				2	基
				4	基
				3	基
				3	基
				6	基
				1	基
				1	基
				1	基
				5	基
				2	基
				4	基
				1	基
構造物保全工	式	1	7,188,892		
伸縮装置取替工	式	1	7,188,892	34	m
雑工	式	1	166,825,699		
縁石工	式	1	108,299	75	m
				1	m
コンクリートシール工	式	1	380,292	66	m <sup>2</sup>
構造物等取壊し工	式	1	2,913,703	1,071	m <sup>3</sup>
				335	m <sup>2</sup>
				61	m <sup>2</sup>
その他附帯工	式	1	163,423,405	2,626	m
				15	m <sup>2</sup>
				245	m <sup>2</sup>
				119	m <sup>2</sup>
				355	m <sup>2</sup>
				335	m <sup>2</sup>

積 算 内 訳 書

工 事 名	北陸自動車道 R4上越管内舗装補修工事		
-------	---------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				試掘工A 75 m <sup>3</sup> 床版補修工A 4 m <sup>2</sup> PRC版据付A 84 m <sup>2</sup> 横断導水孔φ20 6 箇所 暗渠（有孔管φ50） 60 m センタードレーン接続 3 箇所 A 471 m B 34 m C 154 m <sup>2</sup> 1 式 1 式 1 式
目的物工事費 計	式	1	700,273,785	
仮設工事費	式	1	10,032,264	
雑工事費	式	1	6,296,841	のり面仕上げ費 1 式 残アスファルト合材等の取り除き費 1 式 事前コア採取費 1 式
その他	式	1	3,735,423	その他 1 式
直接工事費 計	式	1	710,306,049	
共通仮設費	式	1	115,008,280	
共通仮設費	式	1	33,068,280	工事用機械運搬費 1 式 舗装修繕工事用機械現場内移動費 1 式 はく離抵抗試験費 1 式
率計上分	式	1	81,940,000	
現場管理費	式	1	150,632,000	
間接工事費 計	式	1	265,640,280	
工事原価	式	1	975,946,329	
一般管理費等	式	1	97,953,671	
工事価格	式	1	1,073,900,000	