

北陸自動車道 R 4 長岡管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 3年 10月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

長岡管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 北陸自動車道 R4長岡管内舗装補修工事

2. 路線名 北陸自動車道

関越自動車道 新潟線

3. 工事箇所 (自)新潟県 上越市 柿崎区 柿崎 (柿崎IC)
(至)新潟県 燕市 佐渡 (三条燕IC)

(自)新潟県 小千谷市 大字両新田 (小千谷IC)

(至)新潟県 長岡市 上除町 (長岡JCT)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

4. 施工内容

切削オーバーレイ工 81,000m²

床版防水工 10,400m²

防護柵補強工 1,300m

5. 期 間 自 令和 4年 2月 16日 ~ 至 令和 6年 3月 6日 (750日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		北陸自動車道 R4長岡管内舗装補修工事			
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装工	式	1	531,508,287		
切削オーバーレイ工	式	1	319,412,190	切削オーバーレイ工	81,161 m ²
				他	81,161 m ²
打換工	式	1	344,078	打換工	98 m ²
					98 m ²
レベリング工	式	1	101,137,909	アスファルト基層混合物	2,578 t
					2,578 t
床版防水工	式	1	110,614,110	床版防水工	10,646 m ²
				B1	10,646 m ²
交通安全施設工	式	1	2,797,836		
防護柵改良工	式	1	2,797,836	ガードレール	1,284 m
				A	1,284 m
雑工	式	1	142,751,957		
その他附帯工	式	1	142,751,957	支柱設置工A	592 本
				ブラケット設置工A	592 基
				試掘工A	312 m ³
					1 式
					1 式
					1 式
目的物工事費 計	式	1	677,058,080		
仮設工事費	式	1	10,956,800		
雑工事費	式	1	6,759,359	残アスファルト合材等の取り除き費	1 式
				事前コア採取費	1 式
その他	式	1	4,197,441	その他	1 式
直接工事費 計	式	1	688,014,880		
共通仮設費	式	1	139,988,278		
共通仮設費	式	1	59,670,278	工所用機械運搬費	1 式
				舗装修繕工所用機械現場内移動費	1 式
				はく離抵抗試験費	1 式
率計上分	式	1	80,318,000		
現場管理費	式	1	151,847,000		
間接工事費 計	式	1	291,835,278		
工事原価	式	1	979,850,158		
一般管理費等	式	1	98,749,842		
工事価格	式	1	1,078,600,000		