

## 交付図書の訂正について

令和3年10月21日付けで入札公告を行った「山形自動車道 R4 山形管内舗装補修工事」に係る交付図書に一部誤りがあったため、別添のとおり訂正します。

なお、訂正した交付図書は、競争参加資格申請者に送付致します。

令和4年1月18日

契約責任者

東日本高速道路株式会社  
東北支社長 八木 茂樹

### 【訂正内容】

- ・設計図（4／5）

※訂正箇所は、別添「正誤表」をご確認ください。

### 正誤表

工事等件名) 山形自動車道 R 4 山形管内舗装補修工事

対象	誤														
設計図 (4 / 5) 標準横断図 (橋梁部) (9) (159/231)	<p style="text-align: right;">159 / 231</p> <p style="text-align: center;">標準横断図 (橋梁部) (9)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p>路面切削工・レベリング工 上り線 : 32,242 KP ~ 32,841 KP (渋川橋)</p> <p><b>B部詳細図</b></p> <p>コンクリート級石磨き去工</p> </div> <div style="width: 30%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>支打構造・基礎構造</td><td>支打構造・基礎構造</td></tr> <tr><td>高架橋上工</td><td>高架橋上工</td></tr> <tr><td>高架橋下工</td><td>高架橋下工</td></tr> <tr><td>支打構造・基礎構造</td><td>支打構造・基礎構造</td></tr> <tr><td>レベリング工</td><td>レベリング工</td></tr> <tr><td>コンクリート</td><td>コンクリート</td></tr> <tr><td>支打構造</td><td>支打構造</td></tr> </table> <p>端部詳細図</p> <p>床板</p> </div> </div>	支打構造・基礎構造	支打構造・基礎構造	高架橋上工	高架橋上工	高架橋下工	高架橋下工	支打構造・基礎構造	支打構造・基礎構造	レベリング工	レベリング工	コンクリート	コンクリート	支打構造	支打構造
支打構造・基礎構造	支打構造・基礎構造														
高架橋上工	高架橋上工														
高架橋下工	高架橋下工														
支打構造・基礎構造	支打構造・基礎構造														
レベリング工	レベリング工														
コンクリート	コンクリート														
支打構造	支打構造														

