

手続開始の公示の参加表明書の提出期限等の延長について

令和3年12月24日付けで手続開始の公示を行った「千葉工事事務所管内 橋梁一般図作成」において、参加表明書提出期限内に参加表明書の提出がなかったため、参加表明書の提出期限等を延長することとしたので、別添のとおり訂正します。

なお、当社ホームページ掲載の手続開始の公示についても、同日付で訂正したものに改めておりますので、再度、手続開始の公示をご確認ください。

令和4年1月19日

契約責任者

東日本高速道路株式会社
関東支社 千葉工事事務所
所長 上村 治

【訂正内容】

・手続開始の公示（説明書）

※訂正箇所は、別添「正誤表」をご確認ください。

別 添



正 誤 表

記載内容を次のとおり訂正します。

対象	訂正前	訂正後
手続開始の 公示 (説明書) 3-3. 参加表 明書の提出 3-4. 技術 提案書の提 出者の選定 に関する評 価基準	(1) ① 提出期間 別紙『契約手続き日程』のとおり ただし、上記期間内に参加表明書の提出者がいない場合は、 参加表明書の提出期間を延長する場合がある。 参加表明者の経験及び能力 事故及び不誠実な行為 以下に該当する場合に評価を減ずる。 ①令和3年1月18日から令和4年1月18日までに 当該業種に係る文書警告を受けた ②令和3年1月18日から令和4年1月18日までに 当該業種に係る口頭注意を受けた	(1) ① 提出期間 別紙『契約手続き日程』のとおり 参加表明者の経験及び能力 事故及び不誠実な行為 以下に該当する場合に評価を減ずる。 ①令和3年2月2日から令和4年2月2日までに 当該業種に係る文書警告を受けた ②令和3年2月2日から令和4年2月2日までに 当該業種に係る口頭注意を受けた


別紙

『契約手続
き日程』




別紙

『契約手続き日程』



※手続きに際しては、入札公告など関係資料を十分にご確認のうえ手続きをお願いします。
※令和 3 年 4 月 1 日付で入札者に対する指示書の見直しを行っております。当社ホームページにて内容をご確認のうえ、手続きをお願いします。



※手続きに際しては、入札公告など関係資料を十分にご確認のうえ手続きをお願いします。
※令和 3 年 4 月 1 日付で入札者に対する指示書の見直しを行っております。当社ホームページにて内容をご確認のうえ、手続きをお願いします。