

## 手続開始の公示の訂正について

令和3年11月24日付けで手続開始の公示を行った「東北自動車道 宇都宮管内耐震補強施工管理業務」において、参加表明書の提出期間内に参加表明書の提出がなかったため、参加表明書の提出の提出期限等を延長することとしたので、別添のとおり訂正します。

なお、当社ホームページ掲載の手続開始の公示についても、同日付で訂正したものに改めておりますので、再度、手続開始の公示をご確認ください。

令和3年12月10日

契約責任者

東日本高速道路株式会社

関東支社宇都宮管理事務所

所長 川寄 裕二

### 【訂正内容】

- ・手続開始の公示
- ・手続開始公示説明書
- ・金抜設計書
- ・特記仕様書

※訂正箇所は、別添「正誤表」をご確認ください。

別 添

正 誤 表

記載内容を次のとおり訂正します。

対象	訂正前	訂正後
手続開始の公示 1-8. (2)	配布期間 令和3年11月24日(水) から <b>令和3年12月9日(木)</b>	配布期間 令和3年11月24日(水) から <b>令和4年1月11日(火)</b>
手続開始の公示 2-1. (3)	履行期間 契約の相手方の業務実施体制に記載された履行期間開始日 <b>令和4年3月1日から令和4年6月1日</b> から <b>令和7年2月28日</b>	履行期間 契約の相手方の業務実施体制に記載された履行期間開始日 <b>令和4年4月1日から令和4年7月1日</b> から <b>令和7年3月31日</b>
手続開始公示説明書 4-1. (2) 1)	提出期間 手続開始の公示の日の翌日から <b>令和3年12月9日(木)</b> 16時まで	提出期間 手続開始の公示の日の翌日から <b>令和4年1月11日(火)</b> 16時まで
手続開始公示説明書 4-2. (1) 2) 業務実施体制 (様式2)	《予定技術者の配置計画》 ◇当該業務の履行期間開始日は、 <b>令和4年3月1日から令和4年6月1日</b> までの任意の日を設定できるものとし、管理技術者の配置期間(自)に記載された日とする。 なお、参加表明書提出期限においては、担当技術者は個人を特定する必要はない。また、当社の標準配置計画は次のとおりである。 ・管理技術者 人数1名 <b>令和4年3月～令和7年2月</b> ・担当技術者「管理員Ⅲ」 人数1名 (令和4年4月～ <b>令和7年2月</b> ) ・担当技術者「管理員Ⅲ」 人数1名 (令和6年8月～ <b>令和7年2月</b> )	《予定技術者の配置計画》 ◇当該業務の履行期間開始日は、 <b>令和4年4月1日から令和4年7月1日</b> までの任意の日を設定できるものとし、管理技術者の配置期間(自)に記載された日とする。 なお、参加表明書提出期限においては、担当技術者は個人を特定する必要はない。また、当社の標準配置計画は次のとおりである。 ・管理技術者 人数1名 ( <b>令和4年4月～令和7年3月</b> ) ・担当技術者「管理員Ⅲ」 人数1名 (令和4年4月～ <b>令和7年3月</b> ) ・担当技術者「管理員Ⅲ」 人数1名 (令和6年8月～ <b>令和7年3月</b> )

	<p>《予定事務員及び管理用自動車の配置計画》</p> <p>◇予定事務員の配置計画は、配置予定期間に応じて何名配置するか記載すること（施工管理共同体を構成する場合は構成員毎に記載）。</p> <p>◇管理用自動車の配置計画は、配置予定期間に応じて何台配置するか記載すること。</p> <p>なお、当社の標準配置計画は次のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務員 人数1名（令和4年4月～令和7年2月）</li> <li>・管理用自動車 台数1台（令和4年3月～令和7年2月）</li> <li>・管理用自動車 台数1台（令和6年8月～令和7年2月）</li> </ul>	<p>《予定事務員及び管理用自動車の配置計画》</p> <p>◇予定事務員の配置計画は、配置予定期間に応じて何名配置するか記載すること（施工管理共同体を構成する場合は構成員毎に記載）。</p> <p>◇管理用自動車の配置計画は、配置予定期間に応じて何台配置するか記載すること。</p> <p>なお、当社の標準配置計画は次のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務員 人数1名（令和4年4月～令和7年3月）</li> <li>・管理用自動車 台数1台（令和4年4月～令和7年3月）</li> <li>・管理用自動車 台数1台（令和6年8月～令和7年3月）</li> </ul>
<p>手続開始公示説明書 5-2. (1) 2) ハ)</p>	<p>技術提案書の作成者の選定及び非選定者への通知は令和3年12月16日（木）を予定している。</p>	<p>技術提案書の作成者の選定及び非選定者への通知は令和4年1月18日（火）を予定している。</p>
<p>手続開始公示説明書 5-2. (2) 1)</p>	<p>受付期限 令和4年1月4日（火）</p>	<p>受付期限 令和4年1月27日（木）</p>
<p>手続開始公示説明書 6-1. (2)</p>	<p>集合型筆記方式による技術提案書の作成は令和4年1月12日（水）から令和4年1月14日（金）を予定している。</p>	<p>集合型筆記方式による技術提案書の作成は令和4年2月2日（水）から令和4年2月4日（金）を予定している。</p>
<p>手続開始公示説明書 7-2. (1) 2)</p>	<p>特定及び非特定の通知予定日 令和4年1月21日（金）</p>	<p>特定及び非特定の通知予定日 令和4年2月14日（月）</p>
<p>手続開始公示説明書 7-2. (2) 1)</p>	<p>受付期限 令和4年2月1日（火）</p>	<p>受付期限 令和4年2月24日（木）</p>
<p>手続開始公示説明書 9-2. (1) 1)</p>	<p>受付期間 手続開始の公示の日から令和3年12月21日（火）まで</p>	<p>受付期間 手続開始の公示の日から令和4年1月21日（金）まで</p>

<p>金抜設計書 2ページ 6.</p>	<p>履行期間 自) 令和4年3月1日～令和7年2月28日 (1096日間)</p>	<p>履行期間 自) 令和4年4月1日～令和7年3月31日 (1096日間)</p>
<p>特記仕様書 3ページ 3-1(3)</p>	<p>その他 履行場所の執務スペースの関係上、令和4年3月の1か月間については、管理技術者1名のみ配置とし、令和4年4月以降は、上記3-1に示す工事計画等に基づき配置して良い。</p>	<p>削除</p>