

北陸自動車道 R 4 上越管内立入防止柵設置工事

積 算 内 訳 書

令和 3年 11月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

上越管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 北陸自動車道 R 4 上越管内立入防止柵設置工事

2. 路線名 北陸自動車道

関越自動車道 上越線

3. 工事箇所 (自) 新潟県糸魚川市大字外波(親不知 I C)
(至) 新潟県上越市大字中屋敷(上越 J C T)

(自) 長野県上水内郡信濃町大字野尻(信濃町 I C)

(至) 新潟県上越市大字灰塚(上越高田 I C)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

4. 施工内容

立入防止柵工 約3490m

立入防止柵撤去工 約560m

防護柵補強工 約330m

5. 期 間 自 令和 4年 3月 16日 ～ 至 令和 5年 10月 6日 (570日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		北陸自動車道 R4上越管内立入防止柵設置工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
土工	式	1	5,263,335	
掘削工	式	1	5,263,335	試掘工A 31 m ³
交通安全施設工	式	1	117,223,001	
防護柵工	式	1	7,982,961	支柱設置工A 147 本 支柱設置工B 12 本 ブラケット設置工A 147 基 間隔材設置工A 24 基
立入防止柵工	式	1	105,235,084	立入防止柵 3,492 m その他 1,764 m 動物型（シカ類）嵩上げ非積雪地用 兼用型 非積雪地用 221 m 兼用型 急傾斜型 兼用型 積雪地用S4（3） 227 m
防護柵改良工	式	1	1,288,492	ガードレール 332 m その他
立入防止柵改良工	式	1	2,716,464	一般地A型 55 m 一般地B型 363 m 急傾斜型 141 m
雑工	式	1	11,797,426	
その他附帯工	式	1	5,463,995	週休2日推進に係る補正額 1 式 週休2日推進に係る諸経費額 1 式
交通規制工	式	1	5,073,431	路肩規制 L×N 31 回 車線規制 L×N×M 29 回 中央分離帯規制 L×N 3 回
交通保安要員	式	1	1,260,000	交通監視員 63 人・日
目的物工事費 計	式	1	134,283,762	
直接工事費 計	式	1	134,283,762	
共通仮設費	式	1	22,527,000	
共通仮設費	式	1	0	試掘工A 1 式
率計上分	式	1	22,527,000	
現場管理費	式	1	42,959,000	
間接工事費 計	式	1	65,486,000	
工事原価	式	1	199,769,762	
一般管理費等	式	1	27,510,238	
工事価格	式	1	227,280,000	