首都圏中央連絡自動車道　久喜遮音壁（内回り）工事

積　算　内　訳　書

令和　3年 11月

東日本高速道路株式会社 関東支社

さいたま工事事務所

工　　事　　概　　要

１．工事名　　首都圏中央連絡自動車道　久喜遮音壁（内回り）工事

２．路線名　　首都圏中央連絡自動車道

３．工事箇所　（自）埼玉県久喜市下早見　(STA STA.287+46.0)
（至）埼玉県幸手市幸手　(STA STA.315+65.4)

（自）埼玉県久喜市下早見
（至）埼玉県久喜市江面

（自）
（至）

（自）
（至）

（自）
（至）

４．施工内容

遮音壁工　2800m

５．期　　間　　自　令和　4年　3月　5日　～　至　令和　5年　5月　28日（ 450日間）

積　算　内　訳　書

工　事　名	首都圏中央連絡自動車道　久喜遮音壁（内回り）工事

項　　目	単位	数量	金　　額	細　別　内　訳			
遮音壁工	式	1	331,422,128				
遮音壁本体工	式	1	276,394,523	その他		2,706	m
					2,706　m		
遮音壁付属物工	式	1	55,027,605	ＨＳ－Ｂ　（Ｈ≦４ｍ）		32	箇所
					32　箇所		
雑工	式	1	17,623,116				
その他附帯工	式	1	13,488,448	落下物防止柵		730	m
				落下物防止柵（夜）		46	m
				支柱落下防止装置		24	箇所
				支柱落下防止装置（夜）		1	箇所
				遮音壁		2,252	m
				遮音壁（夜）		126	m
				週休２日推進に係る補正額		1	式
				週休２日推進に係る諸経費額		1	式
交通規制工	式	1	1,416,768	車線規制　Ｌ×Ｎ×Ｍ		12	回
					12　回		
交通保安要員	式	1	2,717,900	交通監視員		24	人・日
					24　人・日		
				交通誘導警備員Ｂ		134	人・日
					134　人・日		
目的物工事費　計	式	1	349,045,244				
仮設工事費	式	1	5,409,691				
その他	式	1	5,409,691	有料道路料金費		1	式
				アンカーボルト健全度調査費		1	式
				鉄筋探査費		1	式
直接工事費　計	式	1	354,454,935				
共通仮設費	式	1	15,490,000				
率計上分	式	1	15,490,000				
現場管理費	式	1	54,732,000				
間接工事費　計	式	1	70,222,000				
工事原価	式	1	424,676,935				
一般管理費等	式	1	51,303,065				
工事価格	式	1	475,980,000				