

積 算 内 訳 書

工 事 名		常磐自動車道 日立トンネル（上り線）補強工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
雑工	式	1	546,992,017	
その他附帯工	式	1	482,156,071	A 6,901 m ² A 6,901 m ² A 13,802 m ² A 6,901 m ² B 1 820 L A 2,087 m C 650 m ² A (L 2 1 0) 3,220 m A (L 4 6 0) 163 m B (L 4 6 0) 90 m C 14 本 D 49 箇所 タイル直張り取替A 504 m ² A 88 m 1 式 1 式
交通規制工	式	1	41,572,146	車線規制 L×N×M 308 回
交通保安要員	式	1	23,263,800	交通監視員 1,337 人・日
目的物工事費 計	式	1	546,992,017	
仮設工事費	式	1	23,352,486	
仮設備工事費	式	1	23,352,486	足場工費 1 式
直接工事費 計	式	1	570,344,503	
共通仮設費	式	1	56,572,529	
率計上分	式	1	56,572,529	
現場管理費	式	1	182,575,000	
間接工事費 計	式	1	239,147,529	
工事原価	式	1	809,492,032	
一般管理費等	式	1	84,957,968	
工事価格	式	1	894,450,000	