

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 飯沼川高架橋（鋼上部工）西工事
ヒアリング（交渉）日時	令和4年2月16日（水）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 つくば工事事務所 つくば工事長 技術提案書提出者： 株式会社 IHI インフラシステム

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 飯沼川高架橋（鋼上部工）西工事
ヒアリング（交渉）日時	令和4年2月16日（水）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 つくば工事事務所 つくば工事長
	技術提案書提出者： 株式会社駒井ハルテック

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 飯沼川高架橋（鋼上部工）西工事
ヒアリング（交渉）日時	令和4年2月16日（水）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 つくば工事事務所 つくば工事長 技術提案書提出者： JFE エンジニアリング株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 飯沼川高架橋（鋼上部工）西工事
ヒアリング（交渉）日時	令和4年2月18日（金）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 つくば工事事務所 つくば工事長
	技術提案書提出者： 瀧上工業株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 飯沼川高架橋（鋼上部工）西工事
ヒアリング（交渉）日時	令和4年2月18日（金）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 つくば工事事務所 つくば工事長 技術提案書提出者： 日本車輛製造株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 飯沼川高架橋（鋼上部工）西工事
ヒアリング（交渉）日時	令和4年2月18日（金）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 つくば工事事務所 つくば工事長
	技術提案書提出者： 日本鉄塔工業株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 飯沼川高架橋（鋼上部工）西工事
ヒアリング（交渉）日時	令和4年2月18日（金）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 つくば工事事務所 つくば工事長
	技術提案書提出者： 日本ファブテック株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 飯沼川高架橋（鋼上部工）西工事
ヒアリング（交渉）日時	令和4年2月18日（金）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 つくば工事事務所 つくば工事長 技術提案書提出者： 三井住友建設鉄構エンジニアリング株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 飯沼川高架橋（鋼上部工）西工事
ヒアリング（交渉）日時	令和4年2月16日（水）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 つくば工事事務所 つくば工事長 技術提案書提出者： 宮地エンジニアリング株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 飯沼川高架橋（鋼上部工）西工事
ヒアリング（交渉）日時	令和4年2月18日（金）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 つくば工事事務所 つくば工事長 技術提案書提出者： 矢田工業株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 飯沼川高架橋（鋼上部工）西工事
ヒアリング（交渉）日時	令和4年2月18日（金）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 つくば工事事務所 つくば工事長 技術提案書提出者：株式会社横河ブリッジ・株式会社横河NSエンジニアリング 首都圏中央連絡自動車道 飯沼川高架橋（鋼上部工）西工事特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	特になし