
質問に対する回答について 
工事名）東北自動車道 天狗橋耐震補強工事 

質問事項と回答 

番号 質問事項 回   答 

１ 施工に必要な交通規制機材等について一覧表が

明示されており、摘要欄には全て受注者が準備

すると記載されておりますが、NEXCO の高速道

路規制材は特殊な規定品のため一般的にリース

出来ないものと考えております。基本的には

NEXCO より貸与され施工すると認識していたの

ですが、受注者準備というのはどのように解釈

すればよろしいでしょうか。ご教示よろしくお

願いします。 
 

特記仕様書 22-23-3 記載のとおり、本工事におい

て規制材は受注者準備としており、リースを想定

しています。規制材のリースについては過去実績

もあり対応可能と判断しております。 

なお規制材の準備に係る費用については交通規制

工に計上してください。 

2 耐震補強鋼板の製作 鋼板 A（番号 77）、鋼板 B
（番号 78）、鋼板 C（番号 79）に含まれる項目

は当て板補強、追加横支材、ジャッキアップ補

強の数量でしょうか。形鋼 A（番号 80）は上記

項目と水平力分担構造項目の頭付スタッドジベ

ル、当て板補強・追加横支材項目のワンサイド

ボルトの数量でよろしいでしょうか。 
また座屈拘束ブレースやダンパー等に付随する

製作物については各製品単価項目に入っている

認識でよろしいでしょうか。ご教示よろしくお

願いします。 
 

耐震補強鋼板の製作 鋼板 A、鋼板 B、鋼板 C
に含まれる項目は、当て板補強、追加横支材にな

ります。ジャッキアップ補強は形鋼 A に含みま

す。 
形鋼 A に含まれる項目は、水平力分担構造の頭

付スタッドジベル、当て板補強・追加横支材のワ

ンサイドボルト、ジャッキアップ補強になりま

す。 
座屈拘束ブレースやダンパー等に付随する製作物

については各製品単価項目に含まれています。 
 

3 輸送重量については鋼板 A～C と形鋼 A 重量を

合計した数量と考えておりますが、よろしいで

しょうか。 
また架設重量は輸送重量と座屈拘束ブレース・

水平支承受取付部・ダンパー取付部・支承改良

部・浮上り防止装置・水平力分担構造の製作物

数量とアンカーボルト（ナット・ワッシャー含

む）を合計した数量と考えておりますがよろし

いでしょうか。ご教示よろしくお願いします。 
 

その通りです。 

 
 


