
  

手続き開始の公示の訂正について 
 
 令和４年２月４日付けで入札公告を行った「仙台北部道路 富谷地区道路詳細設計」について、設

計単価の改訂（令和４年３月）に対応するため、別添のとおり訂正します。 
 なお、当社ホームページ掲載の手続き開始の公示についても、同日付で訂正したものに改めており

ますので、手続き開始の公示をご確認ください。 
 

令和４年３月４日 
 

契約責任者          
東日本高速道路株式会社 
東北支社長 八木 茂樹 

 
【訂正内容】 
・公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示 

 
※訂正箇所は、別添「正誤表」をご確認ください。 
 



   

別 添 

正 誤 表 

 

 

（誤） （正） 

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示 

 

８．技術提案書の作成及び記載上の留意事項 

（３）技術提案書の作成方法 

記載事項 作成に関する留意事項 

総額 

 

技術提案書

様式５ 

・総額（技術提案書様式５）は、技術提案書を特定するため

の評価項目として用いる。 

・代替案を含めて参考業務規模を超える場合は特定しない。 

・提案内容に対して見積が不適切な場合は特定しない。 

・本業務の総額の参考業務規模（税込）は１０７百万円を想

定している。 
 

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示 

 

８．技術提案書の作成及び記載上の留意事項 

（３）技術提案書の作成方法 

記載事項 作成に関する留意事項 

総額 

 

技術提案書

様式５ 

・総額（技術提案書様式５）は、技術提案書を特定するため

の評価項目として用いる。 

・代替案を含めて参考業務規模を超える場合は特定しない。 

・提案内容に対して見積が不適切な場合は特定しない。 

・本業務の総額の参考業務規模（税込）は１１０百万円を想

定している。 

 

 


