新潟工事事務所管内　道路構造検討業務

積　算　内　訳　書

令和　4年　6月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

新潟工事事務所

概　　要

１．調査等業務名　　新潟工事事務所管内　道路構造検討業務

２．路線名　　東北横断自動車道　いわき新潟線

３．施工箇所　（自）福島県耶麻郡西会津町野沢
（至）新潟県阿賀野市新保

（自）
（至）

（自）
（至）

（自）
（至）

（自）
（至）

４．施工内容

検討計画	25.93ｋｍ
課題抽出	25.93ｋｍ
道路構造検討	2.64ｋｍ
トンネル構造検討	2本
橋梁構造検討	21橋
連絡等施設構造検討	7箇所

５．期　　間　　自　令和　4年　5月　20日　～　至　令和　5年　2月　13日（ 270日間）

積　算　内　訳　書

調査等業務名	新潟工事事務所管内　道路構造検討業務

工　種・名　称・細　目	単　位	数　量	金　額	摘　要
道路設計				
予備設計	式	1	10,359,876	
検討計画	km	25.93		
課題抽出	km	25.93		
道路構造検討	km	2.64		
連絡等施設構造検討A	箇所	3		
連絡等施設構造検討B	箇所	1		
連絡等施設構造検討C	箇所	1		
連絡等施設構造検討D	箇所	2		
トンネル設計				
詳細設計	式	1	416,000	
トンネル構造検討	本	2		
構造物設計				
橋梁一般図面作成	式	1	582,400	
橋梁構造検討A	橋	7		
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	2,329,600	
橋梁構造検討B	橋	14		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	707,600	
検討打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	294,280	
交通費	式	1		
その他原価	式	1	7,751,410	
一般管理費等	式	1	12,078,834	
合計	式	1	34,520,000	