

## 交渉概要書

工事名	北陸自動車道 高瀬橋(下り線)床版取替工事
ヒアリング(交渉)日時	令和4年4月25日(月)11:00~
ヒアリング(交渉)場所	新潟支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本: 新潟支社 技術部 上席構造物指導役 道路事業部 構造技術課長 長岡管理事務所 改良担当課長
	技術提案書提出者: 株式会社奥村組

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目① 技術提案1】</p> <p>1.施工方法について、より明確に記載するよう要請した。</p> <p>2.添付資料について、より明確に記載するよう要請した。</p> <p>【評価項目② 技術提案1】</p> <p>1.施工方法について、より明確に記載するよう要請した。</p> <p>2.添付資料について、より明確に記載するよう要請した。</p>	<p>1.左記について、加筆・修正を行った。</p> <p>2.左記について、加筆・修正を行った。</p> <p>1.左記について、加筆・修正を行った。</p> <p>2.左記について、加筆・修正を行った。</p>

## 交渉概要書

工事名	北陸自動車道 高瀬橋(下り線)床版取替工事
ヒアリング(交渉)日時	令和4年4月25日(月)14:00~
ヒアリング(交渉)場所	新潟支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本: 新潟支社 技術部 上席構造物指導役 道路事業部 構造技術課長 長岡管理事務所 改良担当課長
	技術提案書提出者: 極東興和株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目① 技術提案1】 要請は特になし	加筆・修正は特になし
【評価項目② 技術提案1】 要請は特になし	加筆・修正は特になし