

## 手続開始の公示（説明書）の訂正について

令和4年3月2日

（契約責任者）東日本高速道路株式会社 北海道支社

支社長 長内 和彦

令和4年2月9日付で入札公告の公示を行った「札幌自動車道 張碓大橋床版取替検討」において、参加表明書の提出期限内に参加表明書の提出がなかったため、参加表明書の提出期限等を延長することとしたので、別添のとおり訂正します。

なお、当社ホームページ掲載の手続開始の公示（説明書）についても、同日付で訂正したものに改めておりますので、再度、手続開始の公示（説明書）をご確認ください。

### 【訂正内容】

- ・手続開始の公示（説明書）

※訂正箇所は、別添「正誤表」をご確認ください。

別 添

正 誤 表

「契約手続き日程」の記載内容を以下のとおり訂正します。

対象	訂正前	訂正後
契約図書の交付期間 (手続開始の公示1-8. 関係)	手続開始の公示の日から令和4年2月25日(金)まで	手続開始の公示の日から令和4年3月28日(月)まで
確認申請書・技術資料・設計図書・ 契約手続き等本件競争入札に関する質問 (手続開始の公示5-2. 関係)	受付期間 手続開始の公示の日から令和4年4月8日(金)16時まで 回答日 質問書を受取った日の翌日から原則として5営業日以内	受付期間 手続開始の公示の日から令和4年5月12日(木)16時まで 回答日 質問書を受取った日の翌日から原則として5営業日以内
参加表明書の提出期間 (手続開始の公示3-3. 関係)	手続開始の公示の日の翌日から令和4年2月25日(金)16時まで	手続開始の公示の日の翌日から令和4年3月28日(月)16時まで
技術提案書の提出者の選定・非選定通知 (手続開始の公示3-5. 関係)	令和4年3月9日(水)の予定	令和4年4月6日(水)の予定
非選定理由説明請求期限 (手続開始の公示3-5. 関係)	令和4年3月18日(金)16時まで	令和4年4月15日(金)16時まで
説明請求に対する回答期限 (手続開始の公示3-5. 関係)	令和4年3月28日(月)まで	令和4年4月22日(金)まで
技術提案書の提出期限 (手続開始の公示3-7. 関係)	令和4年3月10日(木)～令和4年4月18日(月)16時まで	令和4年4月7日(木)～令和4年5月20日(金)16時まで
技術提案書に対するヒアリング (手続開始の公示3-8. 関係)	令和4年4月22日(金)～令和4年4月28日(木)まで	令和4年5月23日(月)～令和4年5月27日(金)まで
技術提案書の特定・非特定通知 (手続開始の公示3-9. 関係)	令和4年5月25日(水)の予定	令和4年6月8日(木)の予定
非特定理由説明期限 (手続開始の公示3-9. 関係)	令和4年6月3日(金)16時まで	令和4年6月17日(金)16時まで
説明請求に対する回答期限 (手続開始の公示3-9. 関係)	令和4年6月10日(金)	令和4年6月24日(金)
見積合わせ (手続開始の公示4-2. 関係)	令和4年6月10日(金)13時30分	令和4年6月24日(金)10時00分