
 手続開始の公示（説明書）の訂正について 
 
 令和３年２月２日付けで手続開始の公示を行った「上越管理事務所管内橋梁耐震補強設

計に関する基本契約（その２）」において、参加表明書の提出期限内に参加表明書の提出が

なかったため、参加表明書の提出期限等を延長することとしたので、別添のとおり訂正しま

す。 
 なお、当社ホームページ掲載の手続開始の公示についても、同日付で訂正したものに改め

ておりますので、再度、手続開始の公示をご確認ください。 
 

令和４年２月１８日 
 

（契約責任者） 
東日本高速道路株式会社 新潟支社 

支社長 水口 和之 
 
【訂正内容】 
・手続開始の公示（説明書） 

※訂正箇所は、別添「正誤表」をご確認ください。 
 



件名）　上越管理事務所管内橋梁耐震補強設計に関する基本契約（その２）
対　象 誤 正

手続開始の
公示（説明書）
６ページ

正誤表（1）



件名）　上越管理事務所管内橋梁耐震補強設計に関する基本契約（その２）
対　象 誤 正

手続開始の
公示（説明書）
２１ページ

質問書様式

正誤表（2）



件名）　上越管理事務所管内橋梁耐震補強設計に関する基本契約（その２）
対　象 誤 正

手続開始の
公示（説明書）

契約手続き
日程
別表1
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件名）　上越管理事務所管内橋梁耐震補強設計に関する基本契約（その２）
対　象 誤 正

手続開始の
公示（説明書）
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