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概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

東関東自動車道 宮野木第２高架橋耐震補強検討業務

東関東自動車道

千葉県 千葉市 美浜区 若葉

千葉県 印旛郡 酒々井町

現地踏査 1式

橋梁耐震補強設計 設計計画  4橋

橋梁耐震補強設計 既設橋脚照査 17基

橋梁耐震補強設計 支承 26箇所

橋梁耐震補強設計

既設支承アンカー部橋座耐力照査  4箇所

橋梁耐震補強設計 施工計画  2橋

橋梁耐震補強設計 設計打合せ  1式

維持修繕設計 落橋防止構造 14箇所

維持修繕設計 段差防止構造  4箇所

既存図面電子化 14枚

協議用図面作成  8枚

自 令和  4年  3月  2日 ～ 至 令和  5年  2月 24日 ( 360日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



維持関係調査・設計等
橋梁耐震補強設計 式           1        14,461,436
現地踏査 式           1
橋梁耐震補強設計 設計計画 Ａ 橋           2
橋梁耐震補強設計 設計計画 Ｂ 橋           2
橋梁耐震補強設計 既設橋脚照査 基          17
橋梁耐震補強設計 支承 Ａ１ 箇所           6
橋梁耐震補強設計 支承 Ｂ１ 箇所          10
橋梁耐震補強設計 支承 Ｃ１ 箇所          10
橋梁耐震補強設計 既設支承アンカー部橋座耐力照査 箇所           4
橋梁耐震補強設計 施工計画 橋           2
橋梁耐震補強設計 設計打合せ 式           1
維持修繕設計 落橋防止構造 Ａ 箇所           6
維持修繕設計 落橋防止構造 Ｂ 箇所           5
維持修繕設計 落橋防止構造 Ｃ 箇所           3
維持修繕設計 段差防止構造 Ａ 箇所           2
維持修繕設計 段差防止構造 Ｂ 箇所           2
既存図面電子化 枚          14
設計協議説明用図面作成 枚           8

橋梁耐震補強設計 式           1           225,303
橋梁耐震補強設計 交通費・日当・宿泊費 式           1
橋梁耐震補強設計 既設橋脚照査電算機使用料 式           1

その他原価 式           1         7,786,927
一般管理費等 式           1        12,096,334

合計 式           1        34,570,000
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工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 単 位 数 量 金    額 摘 要

東関東自動車道 宮野木第２高架橋耐震補強検討業務調査等業務名


