

札幌管理事務所管内 連絡等施設構造検討

積 算 内 訳 書

令和 4年 3月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

札幌管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 札幌管理事務所管内 連絡等施設構造検討

2. 路線名 道央自動車道
後志自動車道

3. 施工箇所 (自) 札幌市 白石区 米里
(至) 北海道 江別市 元野幌

(自) 北海道 余市町 登町
(至) 北海道 小樽市 塩谷

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 連絡等施設改築設計 0.74km
附帯工設計 B o x 設計 1基
附帯工設計 擁壁工設計 1断面

5. 期 間 自 令和 4年 5月 31日 ~ 至 令和 5年 5月 25日 (360日間)

調査等業務名	札幌管理事務所管内 連絡等施設構造検討
--------	---------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
連絡等施設設計				
詳細設計 (現地踏査)	式	1	3,110,625	
連絡等施設設計 現地踏査	式	1		
詳細設計 (IC・SA・SIC)	式	1	3,583,754	
連絡等施設設計 設計計画	km	0.74		
連絡等施設設計 平面・縦断設計	km	0.74		
連絡等施設設計 1/1000平面図作成	km	0.74		
連絡等施設設計 1/500平面図作成	km	0.74		
連絡等施設設計 平面線形図作成	km	0.74		
連絡等施設設計 縦断図作成	km	0.74		
連絡等施設設計 標準横断図作成	枚	8		
連絡等施設設計 横断図作成	km	0.74		
連絡等施設設計 横断軸線図作成	km	0.74		
連絡等施設設計 用排水設計	km	0.74		
連絡等施設設計 数量計算	km	0.74		
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	1,347,747	
附帯工設計 ボックスカルバート	基	1		
附帯工設計 擁壁工設計 L型擁壁	断面	1		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	1,433,000	
連絡等施設設計 設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	83,395	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
附帯工設計 電算機使用料 (ボックスカルバート設計)	式	1		
附帯工設計 電算機使用料 (擁壁工設計)	式	1		
その他原価	式	1	5,101,990	
一般管理費等	式	1	7,889,489	
合計	式	1	22,550,000	