

第三京浜道路 京浜管内遮音壁補修工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 2月

東日本高速道路株式会社 関東支社

京浜管理事務所

## 工 事 概 要

1. 工事名 第三京浜道路 京浜管内遮音壁補修工事

2. 路線名 第三京浜道路  
横浜新道 国道1号区間  
横浜新道 国道16号区間  
横浜横須賀道路  
横浜横須賀道路. 金沢支線

3. 工事箇所 (自)東京都世田谷区野毛3丁目 (KP 0.0)  
(至)神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町 (KP 16.4)

(自)神奈川県横浜市保土ヶ谷区峰沢町 (KP 0.0)  
(至)神奈川県横浜市戸塚区上矢部町 (KP 10.1)

(自)神奈川県横浜市保土ヶ谷区藤塚町 (KP 0.0)  
(至)神奈川県横浜市保土ヶ谷区狩場町 (KP 1.2)

(自)神奈川県横浜市保土ヶ谷区狩場町 (KP 1.2)  
(至)神奈川県横須賀市馬堀海岸4丁目 (KP 34.0)

(自)神奈川県横浜市金沢区釜利谷町 (KP 0.0)  
(至)神奈川県横浜市金沢区長浜 (KP 4.4)

### 4. 施工内容

遮音壁新設延長 約100m  
遮音壁取替延長 約4200m

5. 期 間 自 令和 4年 9月 9日 ~ 至 令和 8年 2月 19日 (1260日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		第三京浜道路 京浜管内遮音壁補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通安全施設工	式	1	727,416	
立入防止柵工	式	1	500,835	立入防止柵 A 立入防止柵の出入口 48 m 1 箇所
立入防止柵改良工	式	1	226,581	立入防止柵 A 109 m
遮音壁工	式	1	446,854,883	
遮音壁本体工	式	1	19,452,472	I - P (H = 5 m) M 64 m II - P (H = 3 m) M 4 m II - P (H = 5 m) M 48 m
遮音板取替工	式	1	355,979,116	遮音板取替工 10,212 枚 その他 10,349 枚 137 枚
遮音壁基礎ぐい	式	1	6,282,448	鋼管ぐい φ406.4 56 m その他 120 m 64 m
遮音壁付属物工	式	1	65,140,847	HS-U 1 箇所 HS-B (H ≤ 4 m) 389 箇所 支柱落下防止装置 319 箇所
雑工	式	1	271,165,344	
その他附帯工	式	1	181,379,751	A 387 箇所 B 19 箇所 C 2 箇所 D 25 箇所 A 3,067 m A 3,067 m A 2,796 m A (夜) 490 m A 21 箇所 B 80 m <sup>2</sup> 1 式 1 式 1 式 1 式
交通規制工	式	1	56,633,771	路肩規制 L×N 66 回 車線規制 L×N×M 226 回



積 算 内 訳 書

工 事 名		第三京浜道路 京浜管内遮音壁補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				有料道路料金費 1 式
				有料道路料金費 1 式
直接工事費 計	式	1	719,081,311	
共通仮設費	式	1	55,248,288	
共通仮設費	式	1	348,288	鉄筋探査費 1 式
				鉄筋探査費 1 式
				鉄筋探査費 1 式
				鉄筋探査費 1 式
				試掘費 1 式
率計上分	式	1	54,900,000	
現場管理費	式	1	154,400,000	
間接工事費 計	式	1	209,648,288	
工事原価	式	1	928,729,599	
一般管理費等	式	1	94,770,401	
工事価格	式	1	1,023,500,000	