

東関東自動車道 物井高架橋（上り線）塗替塗装工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 5月

東日本高速道路株式会社 関東支社

千葉管理事務所

積 算 内 訳 書

P- 1 頁

工 事 名		東関東自動車道 物井高架橋（上り線）塗替塗装工事									
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳							
構造物保全工	式	1	877,645,129								
伸縮装置取替工	式	1	4,356,849	伸縮装置（鋼製）	15	m				15	m
塗替塗装工	式	1	858,210,953	塗替塗装（一般部）						36,120	m ²
				塗替塗装（特殊部）	36,120	m ²				2,208	m ²
				塗替塗装	2,208	m ²				18,574	m
					18,574	m					
構造物補修工	式	1	11,747,968	ひび割れ注入工						3	m
				断面修復工	3	m				3,926	L
				コンクリート表面処理工	3,872	L	その他			54	L
					289	m ²				289	m ²
はく落防止対策工	式	1	3,111,496	B						289	m ²
表面保護工	式	1	217,863	コンクリート表面被覆工	289	m ²				35	m ²
					35	m ²					
雑工	式	1	111,620,664								
その他附帯工	式	1	101,188,255	B（谷）						3	m
				B（物）						3	m 3
				A（谷）						18	m
				B（物）						1	箇所
				C（物）						1	m
				C（物）（夜）						1	m
				支承防錆A（谷）						6	基
				支承防錆B（谷）						6	基
				A（宮）						1	箇所
				B（宮）						1	箇所
				B（物）						20	箇所
				C（谷）						1	箇所
				A（物）						2	本
				A（谷）						77	m 2
										1	式
										1	式
交通規制工	式	1	5,905,059	路肩規制 L×N						5	回
				車線規制 L×N×M	5	回				35	回
				中央分離帯規制 L×N	35	回				2	回
					2	回					
交通保安要員	式	1	4,527,350	交通監視員						44	人・日

積 算 内 訳 書

P- 2 頁

工 事 名		東関東自動車道 物井高架橋（上り線）塗替塗装工事			
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				44 人・日	
				261 人・日	261 人・日
目的物工事費 計	式	1	989,265,793		
仮設工事費	式	1	253,538,588		
準備工事費	式	1	199,566	その他の準備工事費	1 式
仮設備工事費	式	1	253,339,022	足場工費	1 式
				移動足場工費	1 式
				吊足場工費（防護型側面）	1 式
				昇降足場費	1 式
				その他の仮設備工事費	1 式
直接工事費 計	式	1	1,242,804,381		
共通仮設費	式	1	172,115,393		
共通仮設費	式	1	83,973,393	仮設材等運搬費	1 式
				その他の共通仮設費	1 式
率計上分	式	1	88,142,000		
現場管理費	式	1	214,155,000		
間接工事費 計	式	1	386,270,393		
工事原価	式	1	1,629,074,774		
一般管理費等	式	1	144,925,226		
工事価格	式	1	1,774,000,000		