

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 新利根川橋（鋼上部工）西工事
ヒアリング（交渉）日時	令和4年4月25日（月）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 つくば工事事務所 稲敷工事長 技術提案書提出者：株式会社 IHI インフラシステム

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 新利根川橋（鋼上部工）西工事
ヒアリング（交渉）日時	令和4年4月25日（月）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 つくば工事事務所 稲敷工事長
	技術提案書提出者：川田工業株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 新利根川橋（鋼上部工）西工事
ヒアリング（交渉）日時	令和4年4月26日（火）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 つくば工事事務所 稲敷工事長 技術提案書提出者：株式会社駒井ハルテック

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 新利根川橋（鋼上部工）西工事
ヒアリング（交渉）日時	令和4年4月25日（月）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 つくば工事事務所 稲敷工事長
	技術提案書提出者： JFE エンジニアリング株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 新利根川橋（鋼上部工）西工事
ヒアリング（交渉）日時	令和4年4月26日（火）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 つくば工事事務所 稲敷工事長
	技術提案書提出者：高田機工株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 新利根川橋（鋼上部工）西工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和4年4月26日（火）		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室		
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部	専任役	
		構造技術課長	
	つくば工事事務所	稲敷工事長	
	技術提案書提出者：日本車輛製造株式会社		

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 新利根川橋（鋼上部工）西工事
ヒアリング（交渉）日時	令和4年4月25日（月）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 つくば工事事務所 稲敷工事長 技術提案書提出者：日本ファブテック株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 新利根川橋（鋼上部工）西工事
ヒアリング（交渉）日時	令和4年4月25日（月）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 つくば工事事務所 稲敷工事長
	技術提案書提出者：宮地エンジニアリング株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 新利根川橋（鋼上部工）西工事
ヒアリング（交渉）日時	令和4年4月25日（月）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 つくば工事事務所 稲敷工事長 技術提案書提出者：株式会社横河ブリッジ

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出