

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 飯沼川高架橋（鋼上部工）東工事
ヒアリング（交渉）日時	令和4年4月27日（水）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 つくば工事事務所 つくば工事長 技術提案書提出者：株式会社 IHI インフラシステム

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 飯沼川高架橋（鋼上部工）東工事
ヒアリング（交渉）日時	令和4年4月27日（水）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 つくば工事事務所 つくば工事長
	技術提案書提出者： 川田工業株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 飯沼川高架橋（鋼上部工）東工事
ヒアリング（交渉）日時	令和4年4月27日（水）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 つくば工事事務所 つくば工事長
	技術提案書提出者： 株式会社駒井ハルテック

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 飯沼川高架橋（鋼上部工）東工事
ヒアリング（交渉）日時	令和4年4月27日（水）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 つくば工事事務所 つくば工事長 技術提案書提出者： JFE エンジニアリング株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 飯沼川高架橋（鋼上部工）東工事
ヒアリング（交渉）日時	令和4年4月27日（水）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 つくば工事事務所 つくば工事長 技術提案書提出者： 日本車輛製造株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 飯沼川高架橋（鋼上部工）東工事
ヒアリング（交渉）日時	令和4年4月27日（水）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 つくば工事事務所 つくば工事長 技術提案書提出者： 三井住友建設鉄構エンジニアリング株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 飯沼川高架橋（鋼上部工）東工事
ヒアリング（交渉）日時	令和4年4月27日（水）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 つくば工事事務所 つくば工事長
	技術提案書提出者： 宮地エンジニアリング株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 飯沼川高架橋（鋼上部工）東工事
ヒアリング（交渉）日時	令和4年4月28日（金）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 つくば工事事務所 つくば工事長
	技術提案書提出者： 矢田工業株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出



## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 飯沼川高架橋（鋼上部工）東工事
ヒアリング（交渉）日時	令和4年4月28日（木）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 つくば工事事務所 つくば工事長 技術提案書提出者：株式会社横河ブリッジ・株式会社横河NSエンジニアリング 首都圏中央連絡自動車道 飯沼川高架橋（鋼上部工）東工事特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出