

首都圏中央連絡自動車道 松尾工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 9月

東日本高速道路株式会社 関東支社

千葉工事事務所

工 事 概 要

1. 工事名 首都圏中央連絡自動車道 松尾工事

2. 路線名 一般国道468号（首都圏中央連絡自動車道）

一般国道126号（千葉東金道路）

3. 工事箇所 （自）千葉県山武郡横芝光町遠山
（至）千葉県山武市松尾町金尾

（自）

（至）

（自）

（至）

（自）

（至）

（自）

（至）

4. 施工内容

道路掘削 20千m³

捨土掘削 200千m³

PRC単純ポータルメン箱桁橋 1橋

橋台 2基

橋脚 2基

既製杭（鋼管ソイルメント杭） 285m

場所打ちコンクリート杭 120m

5. 期 間 自 令和 4年 9月 15日 ～ 至 令和 7年 5月 31日（990日間）

積 算 内 訳 書

工 事 名	首都圏中央連絡自動車道 松尾工事		
-------	------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
				111	m		
				39	m		39 m
							183 m
							53 m
							2 m
							6 m
							273 m
							196 m
							275 m
							1,553 m
							21 基
							48 基
							2 基
							6 基
							4 基
							4 枚
							25 基
							6 基
							1 基
							29 基
							1 基
							1 式
							1 式
管渠工	式	1	149,853,808				3,765 m
				3,765	m		
							2,870 m
				2,870	m		
集水ます工	式	1	42,455,642				126 箇所
				126	箇所		
							17 箇所
				17	箇所		
のみ口、吐口工	式	1	113,457				1 箇所
				1	箇所		
基礎ぐい工	式	1	48,063,662				405 ・
基礎ぐい工	式	1	48,063,662				285 m ²
				120	m		
コンクリート構造物工	式	1	91,568,208				1,548 m ³
コンクリート工	式	1	29,987,700				45 m ³
				618	m ³	D1-1	
				327	m ³	その他	558 m ³
型わく工	式	1	18,654,453				2,181 m ²

積 算 内 訳 書

工 事 名		首都圏中央連絡自動車道 松尾工事											
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳									
				C	1,121	m ²	D	121	m ²				
				P 1	939	m ²							
鉄筋工	式	1	42,926,055	鉄筋				204	t				
				A	96	t	B	27	t				
				C	3	t	P	53	t				
				Y	23	t	その他	0.21	t				
P C 構造物工	式	1	7,556,715										
P C 構造物緊張工	式	1	7,556,715	P C 鋼材引張				5,417	kg				
				その他	5,417	kg							
鋼構造物工	式	1	1,386,665										
鋼構造物の架設	式	1	1,386,665								1	式	
橋梁付属物工	式	1	1,465,821										
検査路工	式	1	1,437,288								2	箇所	
橋名板工	式	1	20,140	橋名板							1	箇所	
					1	箇所							
橋歴板工	式	1	8,393	橋歴板							1	箇所	
					1	箇所							
舗装工	式	1	6,923,536										
路盤準備工	式	1	25,110	路盤準備工				810	m ²		810	m ²	
					810	m ²							
粒状路盤工	式	1	645,570	下層路盤							810	m ²	
					810	m ²							
アスファルト混合物	式	1	4,295,106	加熱アスファルト安定処理路盤工				810	t		810	t	
					810	t							
				アスファルトコンクリート基層工				810	t		810	t	
					810	t							
				プライムコート				648	ℓ		648	ℓ	
					648	ℓ							
				タックコート							162	ℓ	
				A	162	ℓ							
床版防水工	式	1	1,957,750	床版防水工							955	m ²	
				A	955	m ²							
造園工	式	1	3,205,612										
マルチング工	式	1	3,205,612	シートマルチング_m ²							2,362	m ²	
				ロール	2,362	m ²							
交通安全施設工	式	1	66,318,185										
防護柵工	式	1	45,720,296	ガードレール							242	m	
				G r - B	5	m	G r - C	237	m				
				仮設防護柵 A (設置)				24	m				
				仮設防護柵 A (撤去)				14	m				
				仮設防護柵 A (移設)				2	m				
				仮設防護柵 A (移設) (夜)				8	m				
				仮設防護柵 A (存置)				6,818	m・日				

積 算 内 訳 書

工 事 名		首都圏中央連絡自動車道 松尾工事							
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳					
				A	7	m ²	B	36	m ²
				D	13	m ²			
				標識板 (内部照明式)				3	枚
				E	1	枚	G	2	枚
路面標示工	式	1	2,690,365	路面標示標準型				1,647	m
				B 1	1,647	m			
				路面標示標準型 (m ²)				181	m ²
				C 1	181	m ²			
				突起型路面標示				845	m
				B 2 - 1	845	m			
視線誘導標撤去設置工	式	1	66,197	視線誘導標 A 1 - 1				24	基
				視線誘導標 A 2 - 1				21	基
				視線誘導標 C 1				1	基
標識柱撤去工	式	1	796,499	標識柱撤去工				37	基
					37	基			
標識板撤去工	式	1	2,092,753	標識板撤去工 (m ²)				89	m ²
					89	m ²			
				A 1				1	基
				A 2				1	基
				B 1 - 1				1	基
				B 1 - 2				1	基
				B 2				1	基
				C 1 - 1				2	基
				C 1 - 2				1	基
				C 2				7	基
				D				1	基
				E 1				6	基
				E 2				6	基
構造物保全工	式	1	2,860,898						
はく落防止対策工	式	1	2,860,898	A				502	m ²
					502	m ²			
雑工	式	1	103,614,777						
簡易舗装工	式	1	8,585,529	切込碎石路盤工				2,375	m ²
					2,375	m ²			
				加熱アスファルト基層工				754	m ²
					754	m ²			
				加熱アスファルト表層工				3,277	m ²
					3,277	m ²			
				t = 5 c m				19	m
				t = 1 8 c m				552	m
立入禁止板工	式	1	18,133	立入禁止板				7	枚
					7	枚			
踏掛板工	式	1	4,523,540	踏掛板				170	m ²

積 算 内 訳 書

工 事 名		首都圏中央連絡自動車道 松尾工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				170 m ²
コンクリートシール工	式	1	9,063,284	コンクリートシール 3,504 m ²
構造物等取壊し工	式	1	28,621,513	コンクリート構造物取壊し 1,659 m ³
				アスファルト舗装版取壊し 11,802 m ²
				コンクリート舗装版取壊し 1,383 m ²
六価クロム溶出試験	式	1	105,048	六価クロム溶出試験 A 9 検体
その他附帯工	式	1	28,943,542	樹脂製防護柵 A (移設) 27 基
				A 685 m ²
				B 106 m
				A 34 m
交通規制工	式	1	882,688	路肩規制 L×N 7 回
				交通規制工 3 回
交通保安要員	式	1	22,871,500	交通監視員 98 人・日
				交通誘導警備員B 1,533 人・日
目的物工事費 計	式	1	1,469,719,899	
仮設工事費	式	1	66,876,235	
準備工事費	式	1	21,663,352	工事用道路費 1 式
				工事用道路維持補修費 1 式
				工事車両泥落し装置費 1 式
				その他の準備工事費 1 式
仮設備工事費	式	1	16,009,810	足場工費 1 式
				支保工費 1 式
				P C 工事用仮設電力設備費 1 式
				P C 鋼材機械器具費 1 式
雑工事費	式	1	28,926,887	切土部施工基面の整形費 1 式
				のり面仕上げ費 1 式
				沈砂池費 1 式
				コンクリート寒中養生費 1 式
				構造物水抜穴費 1 式
				くい頭処理費 1 式

積 算 内 訳 書

工 事 名		首都圏中央連絡自動車道 松尾工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				橋面養生費 1 式
				壁高欄目地板費 1 式
				支承アンカーボルト箱抜費 1 式
				仮囲い費 1 式
				土砂等防止柵費（盛土のり面用） 1 式
				その他の雑工事費 1 式
その他	式	1	276,186	非破壊検査試験費（1） 1 式
				有料道路料金費（1） 1 式
				有料道路料金費（2） 1 式
				有料道路料金費（3） 1 式
				有料道路料金費（4） 1 式
				有料道路料金費（5） 1 式
				その他 1 式
直接工事費 計	式	1	1,536,596,134	
共通仮設費	式	1	159,013,523	
共通仮設費	式	1	40,353,523	工事中機械運搬費 1 式
				工事中機械分解組立費 1 式
				仮設材等運搬費 1 式
				地質調査等費 1 式
				監督員詰所費 1 式
				はく離抵抗試験費 1 式
				非破壊検査試験費 1 式
				工事中道路費 1 式
				工事中車両泥落し装置費 1 式
				P（E） 1 式
率計上分	式	1	118,660,000	
現場管理費	式	1	384,935,000	
間接工事費 計	式	1	543,948,523	
工事原価	式	1	2,080,544,657	
一般管理費等	式	1	171,855,343	
工事価格	式	1	2,252,400,000	