

交付図書の訂正について

令和4年3月18日付けで拡大型指名競争入札の公表を行った「関越自動車道 前橋 IC～昭和 IC 間通信線路更新工事」において、交付図書に誤りがあったため、別添のとおり訂正します。

なお、当社ホームページ掲載の交付図書についても同日付で訂正したものに改めておりますので、再度交付図書をご確認ください。

令和4年4月8日

契約責任者

東日本高速道路株式会社 関東支社
高崎管理事務所長 高橋 俊長

【訂正内容】

- ・金抜設計書
- ・参考見積書 別紙2
- ・拡大型指名競争入札の公表

※訂正箇所は、別添「正誤表」をご確認ください。

別 添

正 誤 表

記載内容を次のとおり訂正します。

対象	訂正前	訂正後
金抜設計書 参考見積書 別紙 2	工種番号：0134 関越自動車道 前橋 I C～渋川伊香保 I C間通信線路工事 内訳番号：30008 凍結防止 P E パイプ 1 9 ϕ（支給品） 工種番号：0234 関越自動車道 前橋 I C～渋川伊香保 I C間通信線路撤去工事 内訳番号：14006 配線工 屋内ラック 0. 9－5 4 P F L A 内訳番号：15006 配線工 屋内ラック 0. 4－5 0 C J 工種番号：0334 関越自動車道 赤城 I C～昭和 I C間通信線路工事 内訳番号：30006 仮設配線工(撤去含む) 屋外 FP 管内 CCP-PA0.65-100P(支給品) 内訳番号：31006 仮設配線工(撤去含む) 屋外 FP 管内 CCP-PA0.9-100P(支給品) 工種番号：0434 関越自動車道 赤城 I C～昭和 I C間通信線路撤去工事 内訳番号：05006 配線工 屋内ラック 0. 9－5 4 P F L A	工種番号：0134 関越自動車道 前橋 I C～渋川伊香保 I C間通信線路工事 内訳番号：30008 凍結防止 P E パイプ 工 1 9 ϕ× 1 （支給品） 工種番号：0234 関越自動車道 前橋 I C～渋川伊香保 I C間通信線路撤去工事 内訳番号：14006 配線 撤去工 屋内ラック 0. 9－5 4 P F L A 内訳番号：15006 配線 撤去工 屋内ラック 0. 4－5 0 C J 工種番号：0334 関越自動車道 赤城 I C～昭和 I C間通信線路工事 内訳番号：30006 仮設配線工(撤去含む) 屋外 FP 管内 CCP- AP 0.65-100P(支給品) 内訳番号：31006 仮設配線工(撤去含む) 屋外 FP 管内 CCP- AP 0.9-100P(支給品) 工種番号：0434 関越自動車道 赤城 I C～昭和 I C間通信線路撤去工事 内訳番号：05006 配線 撤去工 屋内ラック 0. 9－5 4 P F L A

対象

金抜設計書 C-2 頁

誤

内 訳 書

工種番号：0134 関越自動車道 前橋IC～渋川伊香保IC間通信線路工事

C-2 頁

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19007	ケーブル接続材取付金物工 両分岐接続用	箇所	3			
20007	ケーブル接続材取付金物工 片分岐接続用	箇所	1			
21007	端子台取付工 70P（支給品）	台	1			
22007	防鼠栓 50φ	個	214			
23007	防鼠栓 25φ	個	36			
24008	配管工 B2-SUSFX50（1）	m	3			
25008	配管工 B2FF-PS50（1）（耐火防護工含む）	m	3			
26008	配管工 E1-PS50（1）	m	5			
27008	配管工 E4C-S50（1）	m	92			
28008	配管工 E4B-PS50（1）	m	11			
29008	ダクトロ工 PS50（1）	箇所	1			
30008	凍結防止PEパイプ 19φ（支給品）	m	600			
31011	管路埋設標 MK-C	箇所	11			
32005	試験調整工（絶縁抵抗測定）	式	1			
33005	試験調整工（ループ抵抗測定）	式	1			
34019	交通規制工 路肩規制（日規制）	回	12			
35019	交通規制工 路肩規制（半日規制）	回	3			
36019	交通規制工 第一走行車線規制（日規制）	回	20			

凍結防止PEパイプ 19φ（支給品）

正

内 訳 書

工種番号：0134 関越自動車道 前橋IC～渋川伊香保IC間通信線路工事

C-2 頁

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19007	ケーブル接続材取付金物工 両分岐接続用	箇所	3			
20007	ケーブル接続材取付金物工 片分岐接続用	箇所	1			
21007	端子台取付工 70P（支給品）	台	1			
22007	防鼠栓 50φ	個	214			
23007	防鼠栓 25φ	個	36			
24008	配管工 B2-SUSFX50（1）	m	3			
25008	配管工 B2FF-PS50（1）（耐火防護工含む）	m	3			
26008	配管工 E1-PS50（1）	m	5			
27008	配管工 E4C-S50（1）	m	92			
28008	配管工 E4B-PS50（1）	m	11			
29008	ダクトロ工 PS50（1）	箇所	1			
30008	凍結防止PEパイプ工 19φ×1（支給品）	m	600			
31011	管路埋設標 MK-C	箇所	11			
32005	試験調整工（絶縁抵抗測定）	式	1			
33005	試験調整工（ループ抵抗測定）	式	1			
34019	交通規制工 路肩規制（日規制）	回	12			
35019	交通規制工 路肩規制（半日規制）	回	3			
36019	交通規制工 第一走行車線規制（日規制）	回	20			

凍結防止PEパイプ工 19φ×1（支給品）

備考

内訳名称の訂正

対象

金抜設計書 C-4 頁

誤

内 訳 書

工種番号：0234 関越自動車道 前橋IC～渋川伊香保IC間通信線路撤去工事

C- 4 頁

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01022	配線撤去工 屋外管内 0.9-54PFLA	m	3,607			
02022	配線撤去工 屋外管内 0.9-14PFLA	m	60			
03022	配線撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P	m	45			
04022	配線撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-10P	m	15			
05022	配線撤去工 屋外管内 0.4-50CJ	m	787			
07022	配線撤去工 屋外ラック内 0.9-54PFLA	m	59			
08022	配線撤去工 屋外ラック内 0.4-50CJ	m	59			
09022	配線撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	280			
10022	配線撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-10P	m	565			
11022	配線撤去工 屋外FP管内 CV3.5sq-3C	m	349			
11023	配線撤去工 屋外FP管内 CV5.5sq-2C	m	98			
12006	配線撤去工 屋内管内 0.9-54PFLA	m	4			
13006	配線撤去工 屋内管内 0.4-50CJ	m	4			
14006	配線工 屋内ラック 0.9-54PFLA	m	6			
15006	配線工 屋内ラック 0.4-50CJ	m	6			
16022	直線接続撤去工 鉛管 S-54	箇所	13			
17022	分岐接続撤去工 鉛管 J-59	箇所	1			
18022	直線接続撤去工 M-S-54	箇所	1			

配線工 屋内ラック 0.9-54PFLA

配線工 屋内ラック 0.4-50CJ

正

内 訳 書

工種番号：0234 関越自動車道 前橋IC～渋川伊香保IC間通信線路撤去工事

C- 4 頁

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01022	配線撤去工 屋外管内 0.9-54PFLA	m	3,607			
02022	配線撤去工 屋外管内 0.9-14PFLA	m	60			
03022	配線撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P	m	45			
04022	配線撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-10P	m	15			
05022	配線撤去工 屋外管内 0.4-50CJ	m	787			
07022	配線撤去工 屋外ラック内 0.9-54PFLA	m	59			
08022	配線撤去工 屋外ラック内 0.4-50CJ	m	59			
09022	配線撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	280			
10022	配線撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-10P	m	565			
11022	配線撤去工 屋外FP管内 CV3.5sq-3C	m	349			
11023	配線撤去工 屋外FP管内 CV5.5sq-2C	m	98			
12006	配線撤去工 屋内管内 0.9-54PFLA	m	4			
13006	配線撤去工 屋内管内 0.4-50CJ	m	4			
14006	配線撤去工 屋内ラック 0.9-54PFLA	m	6			
15006	配線撤去工 屋内ラック 0.4-50CJ	m	6			
16022	直線接続撤去工 鉛管 S-54	箇所	13			
17022	分岐接続撤去工 鉛管 J-59	箇所	1			
18022	直線接続撤去工 M-S-54	箇所	1			

配線撤去工 屋内ラック 0.9-54PFLA

配線撤去工 屋内ラック 0.4-50CJ

備考


内訳名称の訂正

対象	金抜設計書 C-7 頁																																																																																																																														
誤	内 訳 書 工種番号: 0334 関越自動車道 赤城IC～昭和IC間通信線路工事 金額: 円 単位: 式 当り																																																																																																																														
	<table><tr><th>内訳番号</th><th>内 訳 名 称</th><th>単位</th><th>数量</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>21007</td><td>端子台取付工 50P</td><td>台</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23007</td><td>防鼠栓 50φ</td><td>個</td><td>136</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24007</td><td>防鼠栓 25φ</td><td>個</td><td>28</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25008</td><td>凍結防止PEパイプ工 19φ×1</td><td>m</td><td>1,297</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26008</td><td>凍結防止PEパイプ工 19φ×1 (支給品)</td><td>m</td><td>582</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27009</td><td>移動防止金物工</td><td>箇所</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28005</td><td>試験調整工 (絶縁抵抗測定) 赤城～長井坂TN</td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29005</td><td>試験調整工 (ループ抵抗測定) 赤城～長井坂TN</td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30006</td><td>仮設配線工(撤去含む) 屋外FP管内 CCP-PA0.65-100P(支給品)</td><td>m</td><td>1,470</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>31006</td><td>仮設配線工(撤去含む) 屋外FP管内 CCP-PA0.9-100P(支給品)</td><td>m</td><td>620</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32007</td><td>仮設配線接続工 直線 S-50 (54P-100P)</td><td>箇所</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>33007</td><td>仮設配線接続工 直線 S-50 (100P-100P)</td><td>箇所</td><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>34008</td><td>仮設配管工 (撤去含む) 屋外ころがし FP50(I) (支給品)</td><td>m</td><td>2,058</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35019</td><td>交通規制工 路肩規制 (日規制)</td><td>回</td><td>8</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36019</td><td>交通規制工 路肩規制 (半日規制)</td><td>回</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>37019</td><td>交通規制工 追越車線規制 (日規制)</td><td>回</td><td>51</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>38019</td><td>交通規制工 追越車線規制 (半日規制)</td><td>回</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	21007	端子台取付工 50P	台	2				23007	防鼠栓 50φ	個	136				24007	防鼠栓 25φ	個	28				25008	凍結防止PEパイプ工 19φ×1	m	1,297				26008	凍結防止PEパイプ工 19φ×1 (支給品)	m	582				27009	移動防止金物工	箇所	6				28005	試験調整工 (絶縁抵抗測定) 赤城～長井坂TN	式	1				29005	試験調整工 (ループ抵抗測定) 赤城～長井坂TN	式	1				30006	仮設配線工(撤去含む) 屋外FP管内 CCP-PA0.65-100P(支給品)	m	1,470				31006	仮設配線工(撤去含む) 屋外FP管内 CCP-PA0.9-100P(支給品)	m	620				32007	仮設配線接続工 直線 S-50 (54P-100P)	箇所	6				33007	仮設配線接続工 直線 S-50 (100P-100P)	箇所	7				34008	仮設配管工 (撤去含む) 屋外ころがし FP50(I) (支給品)	m	2,058				35019	交通規制工 路肩規制 (日規制)	回	8				36019	交通規制工 路肩規制 (半日規制)	回	5				37019	交通規制工 追越車線規制 (日規制)	回	51				38019	交通規制工 追越車線規制 (半日規制)	回	4			
	内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要																																																																																																																								
	21007	端子台取付工 50P	台	2																																																																																																																											
	23007	防鼠栓 50φ	個	136																																																																																																																											
	24007	防鼠栓 25φ	個	28																																																																																																																											
	25008	凍結防止PEパイプ工 19φ×1	m	1,297																																																																																																																											
	26008	凍結防止PEパイプ工 19φ×1 (支給品)	m	582																																																																																																																											
	27009	移動防止金物工	箇所	6																																																																																																																											
	28005	試験調整工 (絶縁抵抗測定) 赤城～長井坂TN	式	1																																																																																																																											
29005	試験調整工 (ループ抵抗測定) 赤城～長井坂TN	式	1																																																																																																																												
30006	仮設配線工(撤去含む) 屋外FP管内 CCP-PA0.65-100P(支給品)	m	1,470																																																																																																																												
31006	仮設配線工(撤去含む) 屋外FP管内 CCP-PA0.9-100P(支給品)	m	620																																																																																																																												
32007	仮設配線接続工 直線 S-50 (54P-100P)	箇所	6																																																																																																																												
33007	仮設配線接続工 直線 S-50 (100P-100P)	箇所	7																																																																																																																												
34008	仮設配管工 (撤去含む) 屋外ころがし FP50(I) (支給品)	m	2,058																																																																																																																												
35019	交通規制工 路肩規制 (日規制)	回	8																																																																																																																												
36019	交通規制工 路肩規制 (半日規制)	回	5																																																																																																																												
37019	交通規制工 追越車線規制 (日規制)	回	51																																																																																																																												
38019	交通規制工 追越車線規制 (半日規制)	回	4																																																																																																																												
	仮設配線工(撤去含む) 屋外FP管内 CCP-PA0.65-100P(支給品) 仮設配線工(撤去含む) 屋外FP管内 CCP-PA0.9-100P(支給品)																																																																																																																														
正	内 訳 書 工種番号: 0334 関越自動車道 赤城IC～昭和IC間通信線路工事 金額: 円 単位: 式 当り																																																																																																																														
	<table><tr><th>内訳番号</th><th>内 訳 名 称</th><th>単位</th><th>数量</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>21007</td><td>端子台取付工 50P</td><td>台</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23007</td><td>防鼠栓 50φ</td><td>個</td><td>136</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24007</td><td>防鼠栓 25φ</td><td>個</td><td>28</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25008</td><td>凍結防止PEパイプ工 19φ×1</td><td>m</td><td>1,297</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26008</td><td>凍結防止PEパイプ工 19φ×1 (支給品)</td><td>m</td><td>582</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27009</td><td>移動防止金物工</td><td>箇所</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28005</td><td>試験調整工 (絶縁抵抗測定) 赤城～長井坂TN</td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29005</td><td>試験調整工 (ループ抵抗測定) 赤城～長井坂TN</td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30006</td><td>仮設配線工(撤去含む) 屋外FP管内 CCP-AP0.65-100P(支給品)</td><td>m</td><td>1,470</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>31006</td><td>仮設配線工(撤去含む) 屋外FP管内 CCP-AP0.9-100P(支給品)</td><td>m</td><td>620</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32007</td><td>仮設配線接続工 直線 S-50 (54P-100P)</td><td>箇所</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>33007</td><td>仮設配線接続工 直線 S-50 (100P-100P)</td><td>箇所</td><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>34008</td><td>仮設配管工 (撤去含む) 屋外ころがし FP50(I) (支給品)</td><td>m</td><td>2,058</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35019</td><td>交通規制工 路肩規制 (日規制)</td><td>回</td><td>8</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36019</td><td>交通規制工 路肩規制 (半日規制)</td><td>回</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>37019</td><td>交通規制工 追越車線規制 (日規制)</td><td>回</td><td>51</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>38019</td><td>交通規制工 追越車線規制 (半日規制)</td><td>回</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	21007	端子台取付工 50P	台	2				23007	防鼠栓 50φ	個	136				24007	防鼠栓 25φ	個	28				25008	凍結防止PEパイプ工 19φ×1	m	1,297				26008	凍結防止PEパイプ工 19φ×1 (支給品)	m	582				27009	移動防止金物工	箇所	6				28005	試験調整工 (絶縁抵抗測定) 赤城～長井坂TN	式	1				29005	試験調整工 (ループ抵抗測定) 赤城～長井坂TN	式	1				30006	仮設配線工(撤去含む) 屋外FP管内 CCP-AP0.65-100P(支給品)	m	1,470				31006	仮設配線工(撤去含む) 屋外FP管内 CCP-AP0.9-100P(支給品)	m	620				32007	仮設配線接続工 直線 S-50 (54P-100P)	箇所	6				33007	仮設配線接続工 直線 S-50 (100P-100P)	箇所	7				34008	仮設配管工 (撤去含む) 屋外ころがし FP50(I) (支給品)	m	2,058				35019	交通規制工 路肩規制 (日規制)	回	8				36019	交通規制工 路肩規制 (半日規制)	回	5				37019	交通規制工 追越車線規制 (日規制)	回	51				38019	交通規制工 追越車線規制 (半日規制)	回	4			
	内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要																																																																																																																								
	21007	端子台取付工 50P	台	2																																																																																																																											
	23007	防鼠栓 50φ	個	136																																																																																																																											
	24007	防鼠栓 25φ	個	28																																																																																																																											
	25008	凍結防止PEパイプ工 19φ×1	m	1,297																																																																																																																											
	26008	凍結防止PEパイプ工 19φ×1 (支給品)	m	582																																																																																																																											
	27009	移動防止金物工	箇所	6																																																																																																																											
	28005	試験調整工 (絶縁抵抗測定) 赤城～長井坂TN	式	1																																																																																																																											
29005	試験調整工 (ループ抵抗測定) 赤城～長井坂TN	式	1																																																																																																																												
30006	仮設配線工(撤去含む) 屋外FP管内 CCP-AP0.65-100P(支給品)	m	1,470																																																																																																																												
31006	仮設配線工(撤去含む) 屋外FP管内 CCP-AP0.9-100P(支給品)	m	620																																																																																																																												
32007	仮設配線接続工 直線 S-50 (54P-100P)	箇所	6																																																																																																																												
33007	仮設配線接続工 直線 S-50 (100P-100P)	箇所	7																																																																																																																												
34008	仮設配管工 (撤去含む) 屋外ころがし FP50(I) (支給品)	m	2,058																																																																																																																												
35019	交通規制工 路肩規制 (日規制)	回	8																																																																																																																												
36019	交通規制工 路肩規制 (半日規制)	回	5																																																																																																																												
37019	交通規制工 追越車線規制 (日規制)	回	51																																																																																																																												
38019	交通規制工 追越車線規制 (半日規制)	回	4																																																																																																																												
	仮設配線工(撤去含む) 屋外FP管内 CCP-AP0.65-100P(支給品) 仮設配線工(撤去含む) 屋外FP管内 CCP-AP0.9-100P(支給品)																																																																																																																														
備考	内訳名称の訂正																																																																																																																														

対象	金抜設計書 C-8頁																																																																																																																														
誤	<div>内 訳 書</div> <div>工種番号：0434 関越自動車道 赤城IC～昭和IC間通信線路撤去工事</div> <div>C- 8 頁</div> <div>金額： 円 単位：式 当り</div> <table><tr><th>内訳番号</th><th>内 訳 名 称</th><th>単位</th><th>数量</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>01022</td><td>配線撤去工 屋外管内 0.9-54PFLA</td><td>m</td><td>5,168</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02022</td><td>配線撤去工 屋外管内 0.9-14PFLA</td><td>m</td><td>140</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03022</td><td>配線撤去工 屋外管内 0.65-8PFLA</td><td>m</td><td>171</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04006</td><td>配線撤去工 屋内管内 0.9-54PFLA</td><td>m</td><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05006</td><td>配線工 屋内ラック 0.9-54PFLA</td><td>m</td><td>12</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06006</td><td>配線撤去工 屋内ビット 0.9-54PFLA</td><td>m</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07022</td><td>直線接続撤去工 鉛管 S-54</td><td>箇所</td><td>17</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08022</td><td>分岐接続撤去工 鉛管 J-68</td><td>箇所</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09022</td><td>分岐接続撤去工 鉛管 J-61</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10022</td><td>分岐接続撤去工 鉛管 J-58</td><td>箇所</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11022</td><td>分岐接続撤去工 M-J-84</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12022</td><td>分岐接続撤去工 M-J-76</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13022</td><td>分岐接続撤去工 M-J-73</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14022</td><td>分岐接続撤去工 M-J-14</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15022</td><td>凍結防止PEパイプ撤去工</td><td>m</td><td>1,879</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16019</td><td>交通規制工 追越車線規制（日規制）</td><td>回</td><td>16</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17019</td><td>交通規制工 追越車線規制（半日規制）</td><td>回</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>配線工 屋内ラック 0.9-54PFLA</div>	内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	01022	配線撤去工 屋外管内 0.9-54PFLA	m	5,168				02022	配線撤去工 屋外管内 0.9-14PFLA	m	140				03022	配線撤去工 屋外管内 0.65-8PFLA	m	171				04006	配線撤去工 屋内管内 0.9-54PFLA	m	10				05006	配線工 屋内ラック 0.9-54PFLA	m	12				06006	配線撤去工 屋内ビット 0.9-54PFLA	m	3				07022	直線接続撤去工 鉛管 S-54	箇所	17				08022	分岐接続撤去工 鉛管 J-68	箇所	3				09022	分岐接続撤去工 鉛管 J-61	箇所	1				10022	分岐接続撤去工 鉛管 J-58	箇所	2				11022	分岐接続撤去工 M-J-84	箇所	1				12022	分岐接続撤去工 M-J-76	箇所	1				13022	分岐接続撤去工 M-J-73	箇所	1				14022	分岐接続撤去工 M-J-14	箇所	1				15022	凍結防止PEパイプ撤去工	m	1,879				16019	交通規制工 追越車線規制（日規制）	回	16				17019	交通規制工 追越車線規制（半日規制）	回	1			
	内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要																																																																																																																								
01022	配線撤去工 屋外管内 0.9-54PFLA	m	5,168																																																																																																																												
02022	配線撤去工 屋外管内 0.9-14PFLA	m	140																																																																																																																												
03022	配線撤去工 屋外管内 0.65-8PFLA	m	171																																																																																																																												
04006	配線撤去工 屋内管内 0.9-54PFLA	m	10																																																																																																																												
05006	配線工 屋内ラック 0.9-54PFLA	m	12																																																																																																																												
06006	配線撤去工 屋内ビット 0.9-54PFLA	m	3																																																																																																																												
07022	直線接続撤去工 鉛管 S-54	箇所	17																																																																																																																												
08022	分岐接続撤去工 鉛管 J-68	箇所	3																																																																																																																												
09022	分岐接続撤去工 鉛管 J-61	箇所	1																																																																																																																												
10022	分岐接続撤去工 鉛管 J-58	箇所	2																																																																																																																												
11022	分岐接続撤去工 M-J-84	箇所	1																																																																																																																												
12022	分岐接続撤去工 M-J-76	箇所	1																																																																																																																												
13022	分岐接続撤去工 M-J-73	箇所	1																																																																																																																												
14022	分岐接続撤去工 M-J-14	箇所	1																																																																																																																												
15022	凍結防止PEパイプ撤去工	m	1,879																																																																																																																												
16019	交通規制工 追越車線規制（日規制）	回	16																																																																																																																												
17019	交通規制工 追越車線規制（半日規制）	回	1																																																																																																																												
正	<div>内 訳 書</div> <div>工種番号：0434 関越自動車道 赤城IC～昭和IC間通信線路撤去工事</div> <div>C- 8 頁</div> <div>金額： 円 単位：式 当り</div> <table><tr><th>内訳番号</th><th>内 訳 名 称</th><th>単位</th><th>数量</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>01022</td><td>配線撤去工 屋外管内 0.9-54PFLA</td><td>m</td><td>5,168</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02022</td><td>配線撤去工 屋外管内 0.9-14PFLA</td><td>m</td><td>140</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03022</td><td>配線撤去工 屋外管内 0.65-8PFLA</td><td>m</td><td>171</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04006</td><td>配線撤去工 屋内管内 0.9-54PFLA</td><td>m</td><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05006</td><td>配線撤去工 屋内ラック 0.9-54PFLA</td><td>m</td><td>12</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06006</td><td>配線撤去工 屋内ビット 0.9-54PFLA</td><td>m</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07022</td><td>直線接続撤去工 鉛管 S-54</td><td>箇所</td><td>17</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08022</td><td>分岐接続撤去工 鉛管 J-68</td><td>箇所</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09022</td><td>分岐接続撤去工 鉛管 J-61</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10022</td><td>分岐接続撤去工 鉛管 J-58</td><td>箇所</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11022</td><td>分岐接続撤去工 M-J-84</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12022</td><td>分岐接続撤去工 M-J-76</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13022</td><td>分岐接続撤去工 M-J-73</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14022</td><td>分岐接続撤去工 M-J-14</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15022</td><td>凍結防止PEパイプ撤去工</td><td>m</td><td>1,879</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16019</td><td>交通規制工 追越車線規制（日規制）</td><td>回</td><td>16</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17019</td><td>交通規制工 追越車線規制（半日規制）</td><td>回</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>配線撤去工 屋内ラック 0.9-54PFLA</div>	内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	01022	配線撤去工 屋外管内 0.9-54PFLA	m	5,168				02022	配線撤去工 屋外管内 0.9-14PFLA	m	140				03022	配線撤去工 屋外管内 0.65-8PFLA	m	171				04006	配線撤去工 屋内管内 0.9-54PFLA	m	10				05006	配線撤去工 屋内ラック 0.9-54PFLA	m	12				06006	配線撤去工 屋内ビット 0.9-54PFLA	m	3				07022	直線接続撤去工 鉛管 S-54	箇所	17				08022	分岐接続撤去工 鉛管 J-68	箇所	3				09022	分岐接続撤去工 鉛管 J-61	箇所	1				10022	分岐接続撤去工 鉛管 J-58	箇所	2				11022	分岐接続撤去工 M-J-84	箇所	1				12022	分岐接続撤去工 M-J-76	箇所	1				13022	分岐接続撤去工 M-J-73	箇所	1				14022	分岐接続撤去工 M-J-14	箇所	1				15022	凍結防止PEパイプ撤去工	m	1,879				16019	交通規制工 追越車線規制（日規制）	回	16				17019	交通規制工 追越車線規制（半日規制）	回	1			
	内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要																																																																																																																								
01022	配線撤去工 屋外管内 0.9-54PFLA	m	5,168																																																																																																																												
02022	配線撤去工 屋外管内 0.9-14PFLA	m	140																																																																																																																												
03022	配線撤去工 屋外管内 0.65-8PFLA	m	171																																																																																																																												
04006	配線撤去工 屋内管内 0.9-54PFLA	m	10																																																																																																																												
05006	配線撤去工 屋内ラック 0.9-54PFLA	m	12																																																																																																																												
06006	配線撤去工 屋内ビット 0.9-54PFLA	m	3																																																																																																																												
07022	直線接続撤去工 鉛管 S-54	箇所	17																																																																																																																												
08022	分岐接続撤去工 鉛管 J-68	箇所	3																																																																																																																												
09022	分岐接続撤去工 鉛管 J-61	箇所	1																																																																																																																												
10022	分岐接続撤去工 鉛管 J-58	箇所	2																																																																																																																												
11022	分岐接続撤去工 M-J-84	箇所	1																																																																																																																												
12022	分岐接続撤去工 M-J-76	箇所	1																																																																																																																												
13022	分岐接続撤去工 M-J-73	箇所	1																																																																																																																												
14022	分岐接続撤去工 M-J-14	箇所	1																																																																																																																												
15022	凍結防止PEパイプ撤去工	m	1,879																																																																																																																												
16019	交通規制工 追越車線規制（日規制）	回	16																																																																																																																												
17019	交通規制工 追越車線規制（半日規制）	回	1																																																																																																																												
備考	内訳名称の訂正																																																																																																																														


契約手続き日程

工事名：関越自動車道 前橋IC～昭和IC間通信線路更新工事



※手続きに際しては、入札公告など関係資料を十分にご確認のうえ手続きをお願いします。
※令和3年7月1日付けで入札者に対する指示書の見直しを行っております。当社ホームページにて内容をご確認のうえ、手続きをお願いします。

工事名：関越自動車道 前橋ＩＣ～昭和ＩＣ間通信線路更新工事



※手続きに際しては、入札公告など関係資料を十分にご確認のうえ手続きをお願いします。
※令和3年7月1日付けで入札者に対する指示書の見直しを行っております。当社ホームページにて内容をご確認のうえ、手続きをお願いします。