

横浜横須賀道路 京浜管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 3月

東日本高速道路株式会社 関東支社

京浜管理事務所

## 工 事 概 要

1. 工事名 横浜横須賀道路 京浜管内舗装補修工事

2. 路線名 第三京浜道路  
横浜新道 国道1号区間  
横浜新道 国道16号区間  
横浜横須賀道路  
横浜横須賀道路 金沢支線

3. 工事箇所

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| (自) 東京都世田谷区野毛3丁目     | (KP 0.0)  |
| (至) 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町 | (KP 16.4) |
| (自) 神奈川県横浜市保土ヶ谷区峰沢町  | (KP 0.0)  |
| (至) 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町   | (KP 10.1) |
| (自) 神奈川県横浜市保土ヶ谷区藤塚町  | (KP 0.0)  |
| (至) 神奈川県横浜市保土ヶ谷区狩場町  | (KP 1.2)  |
| (自) 神奈川県横浜市保土ヶ谷区狩場町  | (KP 1.2)  |
| (至) 神奈川県横須賀市馬堀海岸4丁目  | (KP 34.0) |
| (自) 神奈川県横浜市金沢区釜利谷町   | (KP 0.0)  |
| (至) 神奈川県横浜市金沢区長浜     | (KP 4.4)  |

#### 4. 施工内容

オーバーレイ工 約9千㎡  
切削オーバーレイ工 約98千㎡  
床版防水工 約3千㎡  
京浜管理事務所外構舗装約3千㎡

5. 期 間 自 令和 4年 7月 1日 ~ 至 令和 7年 10月 12日 (1200日間)

積 算 内 訳 書

| 工 事 名          |     | 横浜横須賀道路 京浜管内舗装補修工事 |             |                           |                       |
|----------------|-----|--------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|
| 項 目            | 単 位 | 数 量                | 金 額         | 細 別 内 訳                   |                       |
| 用・排水構造物        | 式   | 1                  | 2,682,046   |                           |                       |
| 管渠工            | 式   | 1                  | 2,682,046   | 地下排水工                     | 167 m                 |
| 舗装工            | 式   | 1                  | 744,998,215 |                           |                       |
| セメントコンクリート舗装版工 | 式   | 1                  | 53,855,242  | 路面切削工A1-Y Y (夜)           | 126 m <sup>3</sup>    |
|                |     |                    |             | 路面切削工A3-Y Y (夜)           | 124 m <sup>3</sup>    |
|                |     |                    |             | 路面切削工A1-Y Y S             | 84 m <sup>3</sup>     |
|                |     |                    |             | 路面切削工A3-Y Y S             | 58 m <sup>3</sup>     |
|                |     |                    |             | A                         | 6 箇所                  |
|                |     |                    |             | A (夜)                     | 15 箇所                 |
|                |     |                    |             | A                         | 63 試料                 |
|                |     |                    |             | セメントミルク注入工A               | 4 m <sup>2</sup>      |
|                |     |                    |             | ループコイル敷設工A                | 1 箇所                  |
|                |     |                    |             | ループコイル敷設工A(夜)             | 4 箇所                  |
|                |     |                    |             | ループコイル敷設工B                | 1 箇所                  |
|                |     |                    |             | ループコイル敷設工B(夜)             | 2 箇所                  |
|                |     |                    |             | 止水目地工A                    | 739 m                 |
|                |     |                    |             | 止水目地工A(夜)                 | 400 m                 |
|                |     |                    |             | 止水目地工B                    | 9,177 m               |
|                |     |                    |             | 止水目地工B(夜)                 | 11,576 m              |
|                |     |                    |             | 止水目地工C                    | 166 m                 |
|                |     |                    |             | 止水目地工C(夜)                 | 372 m                 |
|                |     |                    |             | クラック抑制工A(夜)               | 2,976 m               |
|                |     |                    |             | 週休2日推進に係る補正額              | 1 式                   |
|                |     |                    |             | 週休2日推進に係る諸経費額             | 1 式                   |
| オーバーレイ工        | 式   | 1                  | 15,129,255  | オーバーレイ工                   | 8,403 m <sup>2</sup>  |
|                |     |                    |             | t = 4 cm                  | 8,403 m <sup>2</sup>  |
| 切削オーバーレイ工      | 式   | 1                  | 657,239,341 | 切削オーバーレイ工                 | 97,359 m <sup>2</sup> |
|                |     |                    |             | t = 4 cm                  | 45,920 m <sup>2</sup> |
|                |     |                    |             | 他                         | 51,439 m <sup>2</sup> |
| レベリング工         | 式   | 1                  | 12,531,830  | アスファルト基層混合物               | 444 t                 |
|                |     |                    |             | アスファルト表層混合物               | 236 t                 |
| 床版防水工          | 式   | 1                  | 6,242,547   | 床版防水工                     | 2,795 m <sup>2</sup>  |
|                |     |                    |             | B1                        | 2,795 m <sup>2</sup>  |
| 交通管理施設工        | 式   | 1                  | 24,862,597  |                           |                       |
| 路面標示工          | 式   | 1                  | 24,862,597  | 路面標示標準型                   | 5,070 m               |
|                |     |                    |             | A1                        | 5,070 m               |
|                |     |                    |             | 路面標示標準型 (m <sup>2</sup> ) | 126 m <sup>2</sup>    |
|                |     |                    |             | C1                        | 1 m <sup>2</sup>      |
|                |     |                    |             | 突起型路面標示                   | 21,483 m              |
|                |     |                    |             | B2-2                      | 21,483 m              |
| 雑工             | 式   | 1                  | 142,016,075 |                           |                       |

積 算 内 訳 書

| 工 事 名    |     | 横浜横須賀道路 京浜管内舗装補修工事 |               |                  |       |                |
|----------|-----|--------------------|---------------|------------------|-------|----------------|
| 項 目      | 単 位 | 数 量                | 金 額           | 細 別 内 訳          |       |                |
| 簡易舗装工    | 式   | 1                  | 8,740,476     | 加熱アスファルト 基層工     | 2,503 | m <sup>2</sup> |
|          |     |                    |               | 加熱アスファルト 表層工     | 2,503 | m <sup>2</sup> |
| 縁石工      | 式   | 1                  | 379,431       | アスファルト縁石         | 141   | m              |
|          |     |                    |               |                  |       |                |
| 交通規制工    | 式   | 1                  | 106,370,547   | 車線規制 L×N×M       | 264   | 回              |
|          |     |                    |               | 交通規制工            | 48    | 回              |
|          |     |                    |               | 簡易LED設置撤去        | 96    | 基              |
|          |     |                    |               | 簡易LED存置工         | 1,712 | 基・日            |
| 交通保安要員   | 式   | 1                  | 26,525,621    | 交通監視員            | 1,086 | 人・日            |
|          |     |                    |               | 交通誘導警備員A         | 21    | 人・日            |
|          |     |                    |               |                  |       |                |
| 目的物工事費 計 | 式   | 1                  | 914,558,933   |                  |       |                |
| 仮設工事費    | 式   | 1                  | 10,725,918    |                  |       |                |
| その他      | 式   | 1                  | 3,775,449     | はく離抵抗試験費         | 1     | 式              |
|          |     |                    |               | 試験舗装費            | 1     | 式              |
|          |     |                    |               | 有料道路料金費          | 1     | 式              |
| 雑工事費     | 式   | 1                  | 6,950,469     | 残アスファルト合材等の取り除き費 | 1     | 式              |
|          |     |                    |               | 事前コア採取費          | 1     | 式              |
| 直接工事費 計  | 式   | 1                  | 925,284,851   |                  |       |                |
| 共通仮設費    | 式   | 1                  | 170,695,626   |                  |       |                |
| 共通仮設費    | 式   | 1                  | 77,714,626    | 工事用機械運搬費         | 1     | 式              |
|          |     |                    |               | 舗装修繕工事用機械現場内移動費  | 1     | 式              |
|          |     |                    |               | はく離抵抗試験費         | 1     | 式              |
| 率計上分     | 式   | 1                  | 92,981,000    |                  |       |                |
| 現場管理費    | 式   | 1                  | 185,311,000   |                  |       |                |
| 間接工事費 計  | 式   | 1                  | 356,006,626   |                  |       |                |
| 工事原価     | 式   | 1                  | 1,281,291,477 |                  |       |                |
| 一般管理費等   | 式   | 1                  | 118,108,523   |                  |       |                |
| 工事価格     | 式   | 1                  | 1,399,400,000 |                  |       |                |