

北陸自動車道 黒崎PA駐車ます上屋改築工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 3月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

新潟管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 北陸自動車道 黒埼PA駐車ます上屋改築工事

2. 路線名 北陸自動車道

3. 工事箇所 (自) 新潟市 西蒲区
(至) 新潟市 西区

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 本工事は、北陸自動車道 黒埼PA（上下線）の駐車ます上屋
コリドールの改築及び受水槽、井戸設備の新設を行うもので
ある。

5. 期 間 自 令和 4年 6月 16日 ～ 至 令和 6年 4月 5日 (660日間)

工 事 名	北陸自動車道 黒崎PA駐車ます上屋改築工事	工事区分	建築工事
-------	-----------------------	------	------

名 称	金 額	直接工事費	共 通 費			備 考
			共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
黒崎PA上り駐車ます上屋改築工事	43,786,140	30,902,299	1,595,072	5,772,196	5,516,573	
黒崎PA下り駐車ます上屋改築工事	44,719,449	31,568,856	1,629,477	5,896,702	5,624,414	
黒崎PA上り受水槽設備新設工事	28,030,792	19,617,333	1,012,580	3,664,293	3,736,586	
黒崎PA下り受水槽設備新設工事	27,443,619	19,299,978	996,199	3,605,015	3,542,427	
合 計	143,980,000	101,388,466	5,233,328	18,938,206	18,420,000	

工事名	北陸自動車道 黒崎PA駐車ます上屋改築工事
費目名	黒崎PA上り駐車ます上屋改築工事
工種名	建築工事

名称	単位	数量	金額	備考
仮設工事	式	1	5,136,933	
土工事	式	1	3,172,820	
地業工事	式	1	398,355	
コンクリート工事	式	1	1,584,748	
鉄筋工事	式	1	761,167	
鉄骨工事	式	1	10,819,731	
防水工事	式	1	71,725	
屋根及びとい工事	式	1	1,695,471	
左官工事	式	1	49,000	
塗装工事	式	1	631,536	
雑工事	式	1	1,089,735	
外構工事	式	1	1,236,505	
撤去工事	式	1	3,290,672	

工事名	北陸自動車道 黒崎PA駐車ます上屋改築工事
費目名	黒崎PA下り駐車ます上屋改築工事
工種名	建築工事

名称	単位	数量	金額	備考
仮設工事	式	1	4,241,637	
土工事	式	1	2,991,851	
地業工事	式	1	398,355	
コンクリート工事	式	1	1,709,439	
鉄筋工事	式	1	771,335	
鉄骨工事	式	1	10,791,613	
防水工事	式	1	71,725	
屋根及びとい工事	式	1	1,691,131	
左官工事	式	1	49,000	
塗装工事	式	1	631,536	
雑工事	式	1	1,089,735	
外構工事	式	1	1,278,335	
撤去工事	式	1	3,326,124	

