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1 4月20日 特記仕様書 5
6-1
6-2

作業抑制期間および冬季休止期間について、高速道路の交通規制を伴わない作業であ
れば作業可能でしょうか。

高速道路の交通規制を伴わない作業については、作業可能です。

2 4月20日 入札説明書 10/43 4-6-(3)
表中⑨1)に、過度なコスト負担を要する提案として、「コンクリート種別および鉄筋の規格・
仕様を変更する提案」が挙げられていますが、配合の変更を伴わない添加剤等の付与も
過度なコスト負担を要する提案に該当するのでしょうか。

具体的なご提案内容がわからないため、お答え致しかねます。

3 4月20日 入札説明書 10/43 4-6-(3)
表中⑨1)に、過度なコスト負担を要する提案として、「コンクリート種別および鉄筋の規格・
仕様を変更する提案」が挙げられていますが、設計のコンクリート及び鉄筋に加え、別の材
料を配置することは過度なコスト負担を要する提案に該当するのでしょうか。

具体的なご提案内容がわからないため、お答え致しかねます。


