

## 交付図書の訂正について

令和4年3月25日付で入札公告した「日本海東北自動車道 中島高架橋耐震補強工事」の交付図書について訂正します。

なお、当社ホームページ掲載の交付図書についても、同日付で訂正したものに改めておりますので、再度、交付図書をご確認下さい。

令和 4年 5月 6日

契約責任者

東日本高速道路株式会社

新潟支社長 水口 和之

### 【訂正図書】

- ・金抜設計書
- ・設計図①共通
- ・設計図②鳥屋野橋
- ・設計図③山潟橋
- ・設計図⑥中島高架橋
- ・入札公告

日本海東北自動車道  
中島高架橋耐震補強工事

交付図書 正誤表

令和4年4月

東日本高速道路株式会社 新潟支社  
新 潟 管 理 事 務 所

正誤表(1)

工事名) 日本海東北自動車道 中島高架橋耐震補強工事

対 象		誤			正				
金抜設計書		単 価 表			単 価 表				
番号	項目番号	項 目	数量	単位	番号	項目番号	項 目	数量	単位
1	2 - ( 6 )	構造物掘削 普通部	1,661	m3	1	2 - ( 6 )	構造物掘削 普通部	1,661	m3
2	2 - ( 6 )	構造物掘削 特殊部	1,850	m3	2	2 - ( 6 )	構造物掘削 特殊部	1,850	m3
3	8 - ( 1 )	コンクリート A1-5	1,335	m3	3	8 - ( 1 )	コンクリート A1-5	1,335	m3
4	8 - ( 2 )	型わく TH	4,958	m2	4	8 - ( 2 )	型わく TH	4,958	m2
5	8 - ( 3 )	鉄筋 T1	178.92	t	5	8 - ( 3 )	鉄筋 T1	178.92	t
6	11 - ( 3 )	排水装置 排水管 A VP75A	8	m	6	11 - ( 3 )	排水装置 排水管 A VP75A	14	m
7	11 - ( 3 )	排水装置 排水管 A VP150A	83	m	7	11 - ( 3 )	排水装置 排水管 A VP150A	83	m
8	11 - ( 3 )	排水装置 排水管 A VP200A	60	m	8	11 - ( 3 )	排水装置 排水管 A VP200A	60	m
9	11 - ( 3 )	排水装置 排水管 B 150B	237	k g	9	11 - ( 3 )	排水装置 排水管 B 150B	237	k g
10	11 - ( 4 )	検査路 A	10.16	t	10	11 - ( 4 )	検査路 A	10.16	t
11	11 - ( 4 )	検査路 B	16,653	k g	11	11 - ( 4 )	検査路 B	16,653	k g
12	11 - ( 4 )	検査路 B1	27,175	k g	12	11 - ( 4 )	検査路 B1	27,175	k g

正誤表(2)

工事名) 日本海東北自動車道 中島高架橋耐震補強工事

対 象		誤			正				
金抜設計書		単 価 表			単 価 表				
番号	項目番号	項 目	数量	単位	番号	項目番号	項 目	数量	単位
25	17 - ( 9 )	縁端拡幅工B アンカー工H	60	本	25	17 - ( 9 )	縁端拡幅工B アンカー工H	60	本
26	17 - ( 9 )	縁端拡幅工B アンカー工I	264	本	26	17 - ( 9 )	縁端拡幅工B アンカー工I	132	本
27	17 - ( 9 )	縁端拡幅工B アンカー工J	40	本	27	17 - ( 9 )	縁端拡幅工B アンカー工J	40	本
28	17 - ( 9 )	縁端拡幅工B アンカー工K	200	本	28	17 - ( 9 )	縁端拡幅工B アンカー工K	200	本
29	17 - ( 9 )	縁端拡幅工B アンカー工L	104	本	29	17 - ( 9 )	縁端拡幅工B アンカー工L	104	本
30	17 - ( 9 )	縁端拡幅工B アンカー工M	172	本	30	17 - ( 9 )	縁端拡幅工B アンカー工M	172	本
31	17 - ( 9 )	縁端拡幅工B アンカー工N	112	本	31	17 - ( 9 )	縁端拡幅工B アンカー工N	112	本
32	17 - (18)	耐震補強用コンクリート表面処理工	4,736	m2	32	17 - (18)	耐震補強用コンクリート表面処理工	4,736	m2
33	17 - (29)	断面修復工 A1 ( t = 9 c m )	1	m2	33	17 - (29)	断面修復工 A1 ( t = 9 c m )	1	m2
34	17 - (29)	断面修復工 A2 ( t = 1 0 c m )	1	m2	34	17 - (29)	断面修復工 A2 ( t = 1 0 c m )	1	m2
35	19 - ( 1 )	交通規制工 路肩規制 I × 1	29	回	35	19 - ( 1 )	交通規制工 路肩規制 I × 1	29	回
36	19 - ( 1 )	交通規制工 中央分離帯規制 I × 1	8	回	36	19 - ( 1 )	交通規制工 中央分離帯規制 I × 1	8	回



正誤表(3)

工事名) 日本海東北自動車道 中島高架橋耐震補強工事

対 象		誤			正				
金抜設計書		単 価 表			単 価 表				
番号	項目番号	項 目	数量	単位	番号	項目番号	項 目	数量	単位
37	19 - ( 2 )	交通保安要員 交通監視員	45	人・日	37	19 - ( 2 )	交通保安要員 交通監視員	45	人・日
38	19 - ( 2 )	交通保安要員 交通誘導警備員B	820	人・日	38	19 - ( 2 )	交通保安要員 交通誘導警備員B	820	人・日
39	19 - ( 2 )	交通保安要員 交通誘導警備員B (N1)	32	人・日	39	19 - ( 2 )	交通保安要員 交通誘導警備員B (N1)	32	人・日
40	特 - ( 1 )	撤去復旧工 排水管 A VP150A	366	m	40	特 - ( 1 )	撤去復旧工 排水管 A VP150A	352	m
41	特 - ( 1 )	撤去復旧工 排水管 A VP200A	28	m	41	特 - ( 1 )	撤去復旧工 排水管 A VP200A	28	m
42	特 - ( 1 )	撤去復旧工 排水管 B 150B	258	k g	42	特 - ( 1 )	撤去復旧工 排水管 B 150B	258	k g
43	特 - ( 1 )	撤去復旧工 用・排水溝 PuL・0.30・0.30	159	m	43	特 - ( 1 )	撤去復旧工 用・排水溝 PuL・0.30・0.30	159	m
44	特 - ( 1 )	撤去復旧工 用・排水溝 Bf・0.30・0.20	116	m	44	特 - ( 1 )	撤去復旧工 用・排水溝 Bf・0.30・0.20	116	m
45	特 - ( 1 )	撤去復旧工 集水ます Dc-0.50・0.50・0.50	15	箇所	45	特 - ( 1 )	撤去復旧工 集水ます Dc-0.50・0.50・0.50	15	箇所
46	特 - ( 1 )	撤去復旧工 集水ます Dc-0.50・0.50・0.60	3	箇所	46	特 - ( 1 )	撤去復旧工 集水ます Dc-0.50・0.50・0.60	3	箇所
47	特 - ( 1 )	撤去復旧工 集水ます Dc-0.60・0.60・1.00	1	箇所	47	特 - ( 1 )	撤去復旧工 集水ます Dc-0.60・0.60・1.00	1	箇所
48	特 - ( 1 )	撤去復旧工 検査路B	10,168	k g	48	特 - ( 1 )	撤去復旧工 検査路B	10,168	k g

正誤表(4)

工事名) 日本海東北自動車道 中島高架橋耐震補強工事

対 象		誤			正				
金抜設計書		単 価 表			単 価 表				
番号	項目番号	項 目	数量	単位	番号	項目番号	項 目	数量	単位
49	特 - ( 2 )	撤去工 排水管 A VP75A	10	m	49	特 - ( 2 )	撤去工 排水管 A VP75A	14	m
50	特 - ( 2 )	撤去工 排水管 A VP150A	88	m	50	特 - ( 2 )	撤去工 排水管 A VP150A	87	m
51	特 - ( 2 )	撤去工 排水管 A VP200A	45	m	51	特 - ( 2 )	撤去工 排水管 A VP200A	46	m
52	特 - ( 2 )	撤去工 排水管 B 150B	256	k g	52	特 - ( 2 )	撤去工 排水管 B 150B	256	k g
53	特 - ( 2 )	撤去工 検査路A	6.35	t	53	特 - ( 2 )	撤去工 検査路A	6.35	t
54	特 - ( 2 )	撤去工 検査路B	16,921	k g	54	特 - ( 2 )	撤去工 検査路B	16,921	k g
55	特 - ( 3 )	アラミド繊維巻立て下地処理工	679	m2	55	特 - ( 3 )	アラミド繊維巻立て下地処理工	679	m2
56	特 - ( 4 )	アラミド繊維巻立て工 A	341	m2	56	特 - ( 4 )	アラミド繊維巻立て工 A	341	m2
57	特 - ( 4 )	アラミド繊維巻立て工 B	74	m2	57	特 - ( 4 )	アラミド繊維巻立て工 B	74	m2
58	特 - ( 4 )	アラミド繊維巻立て工 C	129	m2	58	特 - ( 4 )	アラミド繊維巻立て工 C	129	m2
59	特 - ( 4 )	アラミド繊維巻立て工 D	131	m2	59	特 - ( 4 )	アラミド繊維巻立て工 D	131	m2
60	特 - ( 4 )	アラミド繊維巻立て工 E	94	m2	60	特 - ( 4 )	アラミド繊維巻立て工 E	94	m2

正誤表(5)

工事名) 日本海東北自動車道 中島高架橋耐震補強工事

対 象 設計図①共通(3/10)

数量総括表(1/8)

3 / 10

照

番 号	名 称	項目	2-(6)		8-(1)	8-(2)	3-(3)	11-(3)				11-(4)			15-(10)	15-(11)	17-(9)		
			構造物部材		コンクリート	型枠	鉄筋	排水装置				検査路			防護柵撤去設置工	出入禁止柵撤去設置工	縁石拡張工事		
			区分	普通部	特殊部	A1～B	TH	T1	排水管 A VP75A	排水管 A VP150A	排水管 A VP200A	排水管 B 150B	A	B	B1	ガードレール Gr-A-4E	一般型歩道用地用	コンクリート	型枠
			単位	m3	m3	m3	m2	t	m	m	m	kg	t	kg	kg	m	m	m3	m2
1	鳥居野橋		147.0		54.6	241.2	4.626	1.9	2.1	20.6		1.852		10802.0		30.0	17.4	70.7	
2	山崎橋		102.9		54.6	231.2	6.248			23.0			9888.0			54.0	25.3	123.9	
3	長岡橋		268.5		43.7	186.6	2.997				237.0	8.304		2594.0	8.0	26.0			
4	池田橋												3488.0						
5	中島富栄橋		570.7	1,849.6	884.3	3,352.1	119.667	6.2	58.7	24.0				12069.0		280.0	58.0	225.0	
6	栗山橋		472.0		296.2	946.4	45.385		0.7	15.3			3269.0			68.0			
7	新潟空形IC橋													1710.0	28.6	18.0	23.2	62.0	
8	佐々木橋															26.0			
合 計			1,661	1,850	1,335	4,958	178.92	8	83	60	237	13118	16,653	27,175	36	512	124	482	

数量総括表(1/8)

3 / 10

正

番 号	名 称	項 目	2-(6)			8-(1)	8-(2)	8-(3)	11-(3)				11-(4)			15-(10)	15-(11)	17-(9)	
			構造物部材			コンクリート	型枠	鉄筋	排水装置				検査路			防護柵撤去設置工	出入禁止柵撤去設置工	縁石拡張工	
			区分	普通部	特殊部	A1-5	TH	T1	排水管 A VP75A	排水管 A VP150A	排水管 A VP200A	排水管 B 150B	A	B	B1	ガードレール Gr-A-4E	一般型非難用地用	コンクリート	型枠
			単位	m3	m3	m3	m2	t	m	m	m	kg	t	kg	kg	m	m	m3	m2
1	鳥居野橋		147.0		54.6	241.2	4.626	3.7	2.1	20.6		1.852		10,802.0		36.0	17.4	70.7	
2	山崎橋		102.9		54.6	231.2	6.248			23.0			9,888.0			54.0	25.3	123.9	
3	長岡橋		268.5		43.7	186.6	2.997				237.0	8,304		2,594.0	8.0	26.0			
4	島田橋												3,468.0						
5	中島富栄橋		570.7	1,849.6	884.3	3,352.1	119.667	9.6	57.0	23.7				12,069.0		260.0	58.0	225.0	
6	栗山橋		472.0		296.2	946.4	45.385		0.7	15.3			3,269.0			68.0			
7	新潟空形IC橋													1,710.0	28.6	18.0	212	62.0	
8	佐々木橋															36.0			
合 計				1,661.1	1,849.6	1,335.4	4,957.5	179.923	12.5	62.6	50.6	237.0	13,156	16,653.0	27,175.0	36.6	512.9	123.9	401.6

正誤表(6)

工事名) 日本海東北自動車道 中島高架橋耐震補強工事

対象 設計図①共通(4/10)

数量総括表(2/8)

4 / 10

誤

項目 番号	名称	項目	17-(8)															17-(18)
			橋梁補修工事															新設補修用コンクリート表面処理工
			区分	鉄筋	アンカー-EA	アンカー-EB	アンカー-EC	アンカー-ED	アンカー-EE	アンカー-EF	アンカー-EG	アンカー-EH	アンカー-EI	アンカー-EJ	アンカー-EK	アンカー-EL	アンカー-EM	アンカー-EN
			単位	t	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m2
1	角型鉄筋			2.624		198.0	12.0		60.0			60.0						194.4
2	山型鉄筋			5.610				172.0					122.0			172.0		213.6
3	山型鉄筋																	151.8
4	角型鉄筋																	
5	中島型鉄筋			11.225	480.0			136.0		40.0	200.0			40.0	200.0		112.0	3,207.6
6	山型鉄筋																	968.2
7	新潟空港IC橋			2.682	208.0											104.0		
8	笹ヶ木橋																	
合 計				27.14	888.0	198.0	12.0	308.0	60.0	40.0	200.0	60.0	264.0	40.0	200.0	104.0	172.0	4,736.6

正

数量総括表(2/8)

4 / 10

項目 番号	名称	項目	17-(8)															17-(18)
			橋梁補修工事															新設補修用コンクリート表面処理工
			区分	鉄筋	アンカー-EA	アンカー-EB	アンカー-EC	アンカー-ED	アンカー-EE	アンカー-EF	アンカー-EG	アンカー-EH	アンカー-EI	アンカー-EJ	アンカー-EK	アンカー-EL	アンカー-EM	アンカー-EN
			単位	t	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m2
1	角型鉄筋			2.624		198.0	12.0		60.0			60.0						194.4
2	山型鉄筋			5.610				172.0					122.0			172.0		213.6
3	山型鉄筋																	151.8
4	角型鉄筋																	
5	中島型鉄筋			11.225	480.0			136.0		40.0	200.0			40.0	200.0		112.0	3,207.6
6	山型鉄筋																	968.2
7	新潟空港IC橋			2.682	208.0											104.0		
8	笹ヶ木橋																	
合 計				22.142	888.0	198.0	12.0	308.0	60.0	40.0	200.0	60.0	122.0	40.0	200.0	104.0	172.0	4,735.6

## 正誤表(7)

工事名) 日本海東北自動車道 中島高架橋耐震補強工事

対象 設計図①共通(5/10)

数量総括表 (3/8)

5 / 10

照

No	名称	項目	17-(29)		18-(1)		19-(2)			特-(1)									
			前面修繕工		交通規制工		交通保安要員			撤去復旧工									
			区分	A1(1=9cm)	A2(1=10cm)	路肩規制 [ x1]	中央分離帯規制 [ x1]	交通監視員	交通誘導監視員B	交通誘導監視員B (141)	排水管 A VP150A	排水管 A VP200A	排水管 B 150B	排水管 PUL -0.30+0.30	排水管 B1 -0.30+0.20	排水管 Dc-0.50+0.50 +0.50	排水管 Dc-0.50+0.50 +0.50	排水管 Dc-0.60+0.60 +1.00	検査項目
			単位	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	回	回	人・日	人・日	人・日	m	m	kg	m	m	箇所	箇所	箇所	kg
1	鳥居野橋								96.0		36.9				56.5		1.0		
2	山岡橋			0.2					227.0		36.5				4.8		4.0		1,460.0
3	長岡橋					5.0		15.0	96.0	32.0			296.0	17.6					
4	池田橋								48.0										
5	中島渡安橋			0.1	0.1				150.0		280.0	9.6		80.5	116.3	10.0	3.0	1.0	6,112.0
6	栗山橋			0.5					147.0		6.7	18.8							2,452.0
7	和沢宮池IC橋					14.0	8.0	30.0	42.0										144.0
8	佐々木橋								14.0										
合 計				1	1	29	8	45	820	32	385	28	298	159	116	15	3	1	10,168

正

数量総括表 (3/8)

5 / 10

No	名称	項目	17-(29)		18-(1)		19-(2)			特-(1)									
			前面修繕工		交通規制工		交通保安要員			撤去復旧工									
			区分	A1(1=9cm)	A2(1=10cm)	路肩規制 [ x1]	中央分離帯規制 [ x1]	交通監視員	交通誘導監視員B	交通誘導監視員B (141)	排水管 A VP150A	排水管 A VP200A	排水管 B 150B	排水管 PUL -0.30+0.30	排水管 B1 -0.30+0.20	排水管 Dc-0.50+0.50 +0.50	排水管 Dc-0.50+0.50 +0.50	排水管 Dc-0.60+0.60 +1.00	検査項目
			単位	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	回	回	人・日	人・日	人・日	m	m	kg	m	m	箇所	箇所	箇所	kg
1	鳥居野橋								96.0		36.9				56.5		1.0		
2	山岡橋			0.2					227.0		36.5				4.8		4.0		1,460.0
3	長岡橋					5.0		15.0	96.0	32.0			296.0	17.6					
4	池田橋								48.0										
5	中島渡安橋			0.1	0.1				150.0		271.9	9.6		80.5	116.3	10.0	3.0	1.0	6,112.0
6	栗山橋			0.5					147.0		6.7	18.8							2,452.0
7	和沢宮池IC橋					14.0	8.0	30.0	42.0										144.0
8	佐々木橋								14.0										
合 計				0.8	0.1	29.0	8.0	45.0	820.0	32.0	353.0	28.2	298.0	159.4	116.3	15.0	3.0	1.0	10,168.0

正誤表(8)

工事名) 日本海東北自動車道 中島高架橋耐震補強工事

対象 設計図①共通(6/10)

数量総括表(4/8)

6/10

誤

No	名称	項目	特-(2)							特-(3)	特-(4)					特-(5)	特-(6)		
			撤去工							アラビド補修巻立て 下地処理工	アラビド補修巻立て工					アラビド補修巻立て 表面仕上工	中間貫通保材工		
			区分	排水管 A VP75A	排水管 A VP150A	排水管 A VP200A	排水管 B 150B	検査路A	検査路B	-	A	B	C	D	E	-	A	B	C
			単位	m	m	m	kg	t	kg	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m	m	m
			1.9	1.4	13.2		1,280	4,371.0	49.0	49.0					49.0				
1	鳥屋野橋																		
2	山形橋			31.9				4,104.0											
3	長岡橋					256.0	5,088	1,457.0									32.0		
4	電印橋							1,323.0											
5	中島高架橋		7.7	81.0	20.7			3,364.0	159.8	159.8					159.8	112.0	216.0		
6	栗山橋			4.3	11.3			1,455.0	470.1	132.6	74.2	128.6	130.6	94.1	470.1				
7	新潟立地川橋							847.0											
8	佐々木橋																		
	合 計		10	88	45	256	6.35	16,921	679	341	74	129	131	94	679	112	32	216	

正

数量総括表(4/8)

6/10

番 号	名 称	項目	特-(2)						特-(3)	特-(4)					特-(5)	特-(6)			
			撤去工						アラビド補修巻立て 下地処理工	アラビド補修巻立て工					アラビド補修巻立て 表面仕上工	中間貫通保材工			
			区分	排水管 A VP75A	排水管 A VP150A	排水管 A VP200A	排水管 B 150B	検査路A	検査路B	-	A	B	C	D	E	-	A	B	C
			単位	m	m	m	kg	t	kg	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m	m	m
			1.9	1.4	13.2		1,280	4,371.0	49.0	49.0					49.0				
1	角型野橋																		
2	山形橋		1.5	19.7				4,104.0											
3	長岡橋					256.0	5.088	1,457.0									32.0		
4	電印橋							1,323.0											
5	中島高架橋		10.5	61.4	21.3			3,364.0	159.8	159.8					159.8	112.0	216.0		
6	栗山橋			4.3	11.3			1,455.0	470.1	132.6	74.2	128.6	130.8	94.1	470.1				
7	新潟立地川橋							847.0											
8	佐々木橋																		
	合 計		13.9	88.8	45.5	256.0	6.348	16,921.0	678.9	341.4	74.2	128.6	130.8	94.1	678.9	112.0	32.0	216.0	

## 正誤表(9)

工事名) 日本海東北自動車道 中島高架橋耐震補強工事

対象 設計図①共通(7/10)

数量総括表 (5/8)

7 / 10

照

番号	名称	区分	特-(6)		特-(7)													
			中間貫通保和工		海橋防止システム													
			D	E	海橋防止構造A (鳥居野橋)	海橋防止構造B (鳥居野橋)	海橋防止構造C (鳥居野橋)	海橋防止構造D (鳥居野橋)	海橋防止構造E (鳥居野橋)	海橋防止構造A (山岡橋)	海橋防止構造B (山岡橋)	海橋防止構造C (山岡橋)	海橋防止構造A (中島高架橋)	海橋防止構造B (中島高架橋)	海橋防止構造C (中島高架橋)	水平力分散構造A (鳥居野橋)	水平力分散構造B (鳥居野橋)	水平力分散構造C (鳥居野橋)
			単位	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
1	鳥居野橋				12.0	2.0	2.0	4.0	8.0							2.0	1.0	4.0
2	山岡橋									8.0	8.0	8.0						
3	長岡橋																	
4	亀田橋																	
5	中島高架橋		72.0	80.0									8.0	8.0	4.0			
6	美山橋																	
7	新潟空港IC橋																	
8	佐々木橋																	
合 計				72	80	12	2	2	4	8	8	8	8	8	4	2	1	4

正

数量総括表 (5/8)

7 / 10

番号	名称	区分	特-(6)		特-(7)													
			中間貫通保和工		海橋防止システム													
			D	E	海橋防止構造A (鳥居野橋)	海橋防止構造B (鳥居野橋)	海橋防止構造C (鳥居野橋)	海橋防止構造D (鳥居野橋)	海橋防止構造E (鳥居野橋)	海橋防止構造A (山岡橋)	海橋防止構造B (山岡橋)	海橋防止構造C (山岡橋)	海橋防止構造A (中島高架橋)	海橋防止構造B (中島高架橋)	海橋防止構造C (中島高架橋)	水平力分散構造A (鳥居野橋)	水平力分散構造B (鳥居野橋)	水平力分散構造C (鳥居野橋)
			単位	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
1	鳥居野橋				12.0	2.0	2.0	4.0	8.0							2.0	1.0	4.0
2	山岡橋									8.0	8.0	8.0						
3	長岡橋																	
4	亀田橋																	
5	中島高架橋		72.0	80.0									8.0	8.0	4.0			
6	美山橋																	
7	新潟空港IC橋																	
8	佐々木橋																	
合 計				72.0	80.0	12.0	2.0	2.0	4.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	4.0	2.0	1.0	4.0

工事名) 日本海東北自動車道 中島高架橋耐震補強工事

誤

対象

設計図①共通(8/10)

数量総括表（6／8）

8／10

番号	名称	項目	特-(7)															
			遮断防止システム															
			区分	水平力分担構造D (角型野橋)	水平力分担構造A (長岡橋)	水平力分担構造B (長岡橋)	水平力分担構造C (長岡橋)	水平力分担構造D (長岡橋)	水平力分担構造E (長岡橋)	水平力分担構造F (長岡橋)	水平力分担構造G (長岡橋)	水平力分担構造H (長岡橋)	水平力分担構造A (亀田橋)	水平力分担構造B (亀田橋)	水平力分担構造A (中島高架橋)	水平力分担構造B (中島高架橋)	水平力分担構造C (中島高架橋)	水平力分担構造D (中島高架橋)
単位	基	基	基	基	基	基	基	基	基	基	基	基	基	基	基	基	基	
1	角型野橋		8.0															
2	山岡橋																	
3	長岡橋			3.0	5.0	3.0	8.0	5.0	12.0	3.0	5.0							
4	亀田橋										1.0	1.0						
5	中島高架橋												2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	
6	栗山橋																	
7	新潟近海IC橋																	
8	佐々木橋																	
	合 計		8	3	5	3	8	5	12	3	5	1	1	2	2	1	1	1

正

対象

設計図①共通(8/10)

数量総括表（6／8）

8／10

番号	名称	項目	特-(7)															
			遮断防止システム															
			区分	水平力分担構造D (角型野橋)	水平力分担構造A (長岡橋)	水平力分担構造B (長岡橋)	水平力分担構造C (長岡橋)	水平力分担構造D (長岡橋)	水平力分担構造E (長岡橋)	水平力分担構造F (長岡橋)	水平力分担構造G (長岡橋)	水平力分担構造H (長岡橋)	水平力分担構造A (亀田橋)	水平力分担構造B (亀田橋)	水平力分担構造A (中島高架橋)	水平力分担構造B (中島高架橋)	水平力分担構造C (中島高架橋)	水平力分担構造D (中島高架橋)
単位	基	基	基	基	基	基	基	基	基	基	基	基	基	基	基	基	基	
1	角型野橋		8.0															
2	山岡橋																	
3	長岡橋			3.0	5.0	3.0	8.0	5.0	12.0	3.0	5.0							
4	亀田橋										1.0	1.0						
5	中島高架橋												2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	
6	栗山橋																	
7	新潟近海IC橋																	
8	佐々木橋																	
	合 計		8.0	3.0	5.0	3.0	8.0	5.0	12.0	3.0	5.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0



設計図①共通(9/10)

誤

正

正誤表(12)

工事名) 日本海東北自動車道 中島高架橋耐震補強工事

対 象 設計図①共通(10/10)

数量総括表(8/8)

10 / 10

副



No.	名称	項目	特-(7)								特-(8)	特-(9)	特-(10)		特-(11)	特-(12)		
			落橋防止システム								橋座補修工	支保改良工	コンクリートはり工		道床2目貫通に係る補正額	道床2目貫通に係る補修費額		
			区分	水平力分担構造E (新築箇所C橋)	橋梁位置変換型A (既存木橋)	橋梁位置変換型B (既存木橋)	鋼製ストッパー MM-A(中島高架橋)	鋼製ストッパー MM-B(中島高架橋)	鋼製ストッパー CM-A(荒山橋)	鋼製ストッパー CM-B(荒山橋)	鋼製ストッパー CM-C(荒山橋)	縦梁ピンA (鳥居野橋)	A	A	A(t=9cm)	A(t=10cm)	-	-
			単位	基	基	基	基	基	基	基	基	箇所	箇所	m2	m2	式	式	
1	鳥居野橋									20.0						1.0	1.0	
2	山崎橋												0.2					
3	長尾橋																	
4	亀田橋						4.0					4.0						
5	中島高架橋					8.0							0.1	0.1				
6	荒山橋							2.0	2.0	2.0		4.0		0.5				
7	和定空池C橋		1.0															
8	池々木橋			1.0	1.0													
合 計			1	1	1	8	4	2	2	2	20	4	4	1	1	1	1	

正

数量総括表(8/8)

10 / 10


No.	名称	項目	特-(7)										特-(8)	特-(9)	特-(10)		特-(11)	特-(12)
			落橋防止システム										橋座補修工	支保改良工	コンクリートはつり工		橋体2目貫通に係る補正額	橋体2目貫通に係る諸経費額
		区分	水平力分担構造E (新築箇所・強化橋)	橋梁位置変換構造A (既存木橋)	橋梁位置変換構造B (既存木橋)	鋼製ストッパー MM-A(中島高架橋)	鋼製ストッパー MM-B(中島高架橋)	鋼製ストッパー CM-A(荒山橋)	鋼製ストッパー CM-B(荒山橋)	鋼製ストッパー CM-C(荒山橋)	鋼製ストッパー CM-D(荒山橋)	縦梁ピンA (鳥居野橋)	A	A	A(t=9cm)	A(t=10cm)	-	-
		単位	基	基	基	基	基	基	基	基	基	箇所	箇所	m2	m2	式	式	
1	鳥居野橋										20.0					1.0	1.0	
2	山崎橋												0.2					
3	長尾橋																	
4	亀田橋						4.0					4.0						
5	中島高架橋					8.0								0.1	0.1			
6	荒山橋							2.0	2.0	2.0		4.0			0.5			
7	和定空池C橋		1.0															
8	池々木橋			1.0	1.0													
合 計			1.0	1.0	1.0	8.0	4.0	2.0	2.0	2.0	20.0	4.0	4.0	0.8	0.1	1.0	1.0	









誤




正



誤




正







誤




正



誤



正














正誤表(22)

工事名) 日本海東北自動車道 中島高架橋耐震補強工事

対象  
入札公告  
様式一見積2

誤

日本海東北自動車道 中島高架橋耐震補強工事 見積書様式(1/2)									
会社名:〇〇株式会社									
様式-見積2									
【取扱い方法】									
・見積の追加及び削除は行わないで下さい。									
・印刷する際は画面を「印刷」ボタンをクリックして下さい。									
・Microsoft Excel7.0形式へ変換し、提出して下さい。									
【入力方法】									
・見積書(見積工事費欄・適用品等欄)を入力して下さい。									
・記載のない項目は入力しないこととし、空白にしてください。									
【提出事項】									
・「見積書提出(様式-見積)→4. 送付資料」を出力した書類及び「参考見積書データ(様式-見積)→4(Microsoft Excel形式)、送付資料(PDF形式)を保存したCD-ROM」を提出してください。									
・「参考見積書」に記載された単価の約率、及びその理由を必ず資料1(約率表)の「理由欄」に記入してください。									
【見積書提出(様式-見積)】									
品目	品名	単位	数量	単価	小計	大計	材料	労務	その他
1	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
2	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
3	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
4	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
5	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
6	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
7	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
8	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
9	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
10	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
11	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
12	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
13	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
14	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
15	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
16	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
17	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
18	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
19	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
20	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
21	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
22	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
23	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
24	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
25	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
26	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
27	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
28	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
29	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
30	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
31	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
32	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
33	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
34	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
35	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
36	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
37	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
38	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
39	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
40	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
41	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
42	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
43	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
44	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
45	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
46	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
47	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
48	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
49	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
50	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
51	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
52	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
53	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
54	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
55	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
56	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
57	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
58	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
59	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
60	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
61	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
62	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
63	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
64	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
65	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
66	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
67	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
68	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
69	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
70	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
71	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
72	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
73	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
74	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
75	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
76	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
77	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
78	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
79	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
80	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
81	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
82	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
83	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
84	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
85	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
86	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
87	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
88	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
89	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
90	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
91	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
92	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
93	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
94	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
95	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
96	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
97	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
98	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
99	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
100	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0

正

日本海東北自動車道 中島高架橋耐震補強工事 見積書様式(1/2)

会社名:〇〇株式会社

様式-見積2

取扱い方法

- ・見積の追加及び削除は行わないで下さい。
- ・印刷する際は画面を「印刷」ボタンをクリックして下さい。
- ・Microsoft Excel7.0形式へ変換し、提出して下さい。

入力方法

- ・見積書(見積工事費欄・適用品等欄)を入力して下さい。
- ・記載のない項目は入力しないこととし、空白にしてください。

提出事項

- ・「見積書提出(様式-見積)→4. 送付資料」を出力した書類及び「参考見積書データ(様式-見積)→4(Microsoft Excel形式)、送付資料(PDF形式)を保存したCD-ROM」を提出してください。

- ・「参考見積書」に記載された単価の約率、及びその理由を必ず資料1(約率表)の「理由欄」に記入してください。

【印刷時に適用される各品目の材料費・労務費・その他費】

品目	品名	単位	数量	単価	小計	大計	材料費	労務費	その他費
1	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
2	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
3	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
4	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
5	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
6	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
7	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
8	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
9	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
10	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
11	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
12	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
13	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
14	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
15	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
16	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
17	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
18	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
19	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
20	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
21	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
22	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
23	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
24	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
25	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
26	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
27	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
28	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
29	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
30	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
31	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
32	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
33	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
34	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
35	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
36	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
37	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
38	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
39	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
40	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
41	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
42	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
43	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
44	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
45	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
46	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
47	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
48	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
49	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
50	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
51	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
52	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
53	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
54	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
55	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
56	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
57	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
58	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
59	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
60	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
61	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
62	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
63	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
64	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
65	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
66	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
67	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
68	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
69	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
70	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
71	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
72	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
73	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
74	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
75	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
76	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
77	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
78	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
79	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
80	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
81	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
82	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
83	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0
84	土工	m	1000	1000	1000000	1000000	0	0	0