

回答様式

契約件名	東北自動車道 宇都宮管理事務所改築工事
------	---------------------

番号	質問箇所	質 問 事 項	回 答
1	金抜設計書 土工事 山留鋼矢板項目	山留工事の鋼矢板数量は根入れまで含めた鋼矢板の総平米という考えで宜しいでしょうか。 また、設置期間について新築箇所は 3 か月、解体箇所は 1 か月程度と考えて宜しいでしょうか。	数量はそのとおりです。 設置期間については貴社の施工計画に基づき見込んでください。
2	管理事務所（旧）耐震補強工事	管理事務所（旧）耐震補強工事において、居ながら工事になると考えて宜しいでしょうか。	そのとおりです。