

交渉概要書

工事名	東北自動車道 宇都宮管理事務所改築工事
ヒアリング（交渉）日時	令和4年6月13日（月）9：30～10：30
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 管理事業部 施設整備チームリーダー 調査役 サブリーダー 担当者 宇都宮管理事務所 施設担当課長 技術提案書提出者： 関東建設工業（株）

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
技術提案の内容について、下記のとおり文言等の追加修正を行い、補足説明を行うこと。 【評価項目② 技術提案1、2】 1. 「立体駐車場の鉄骨建方におけるクレーン作業時の安全に関する留意点と対応策」における、特徴等について確認。	各提案内容の補足説明を行えるよう技術提案書の見直しを行った。 1. 左記について、加筆・修正し、提出

交渉概要書

工事名	東北自動車道 宇都宮管理事務所改築工事
ヒアリング（交渉）日時	令和4年6月13日（月）16：00～17：00
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 管理事業部 施設整備チームリーダー 調査役 サブリーダー 担当者 宇都宮管理事務所 施設担当課長
	技術提案書提出者： 鉄建建設（株）

N E X C O 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
技術提案の内容について、下記のとおり文言等の追加修正を行い、補足説明を行うこと。 【評価項目① 技術提案１、２】 １． 「管理事務所棟の基礎コンクリート打設及び養生時の品質確保に関する留意点と対応策に関する提案」における、特徴等について確認。 【評価項目② 技術提案１】 ２． 「立体駐車場の鉄骨建方におけるクレーン作業時の安全に関する留意点と対応策」における、特徴等について確認。	各提案内容の補足説明を行えるよう技術提案書の見直しを行った。 １． 左記について、加筆・修正し、提出 ２． 左記について、加筆・修正し、提出

交渉概要書

工事名	東北自動車道 宇都宮管理事務所改築工事
ヒアリング（交渉）日時	令和4年6月14日（火）13：30～14：30
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 管理事業部 施設整備チームリーダー 調査役 サブリーダー 担当者 宇都宮管理事務所 施設担当課長 技術提案書提出者：（株）ナカノフドー建設

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
技術提案の内容について、下記のとおり文言等の追加修正を行い、補足説明を行うこと。 【評価項目① 技術提案2】 1. 「管理事務所棟の基礎コンクリート打設及び養生時の品質確保に関する留意点と対応策に関する提案」における、特徴等について確認。 【評価項目② 技術提案2】 2. 「立体駐車場の鉄骨建方におけるクレーン作業時の安全に関する留意点と対応策」における、特徴等について確認。	各提案内容の補足説明を行えるよう技術提案書の見直しを行った。 1. 左記について、加筆・修正し、提出 2. 左記について、加筆・修正し、提出

交渉概要書

工事名	東北自動車道 宇都宮管理事務所改築工事
ヒアリング（交渉）日時	令和4年6月14日（火）16：30～17：30
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 管理事業部 施設整備チームリーダー 調査役 サブリーダー 担当者 宇都宮管理事務所 施設担当課長 技術提案書提出者： 若築建設（株）

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
技術提案の内容について、下記のとおり文言等の追加修正を行い、補足説明を行うこと。 【評価項目① 技術提案2】 1. 「管理事務所棟の基礎コンクリート打設及び養生時の品質確保に関する留意点と対応策に関する提案」における、特徴等について確認。 【評価項目② 技術提案1】 2. 「立体駐車場の鉄骨建方におけるクレーン作業時の安全に関する留意点と対応策」における、特徴等について確認。	各提案内容の補足説明を行えるよう技術提案書の見直しを行った。 1. 左記について、加筆・修正し、提出 2. 左記について、加筆・修正し、提出

交渉概要書

工事名	東北自動車道 宇都宮管理事務所改築工事
ヒアリング（交渉）日時	令和４年６月１５日（水）９：３０～１０：３０
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 管理事業部 施設整備チームリーダー 調査役 サブリーダー 担当者 宇都宮管理事務所 施設担当課長 技術提案書提出者： 青木あすなろ建設（株）

NE XCO 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
技術提案の内容について、下記のとおり文言等の追加修正を行い、補足説明を行うこと。 【評価項目① 技術提案１、２】 １． 「管理事務所棟の基礎コンクリート打設及び養生時の品質確保に関する留意点と対応策に関する提案」における、特徴等について確認。 【評価項目② 技術提案１、２】 ２． 「立体駐車場の鉄骨建方におけるクレーン作業時の安全に関する留意点と対応策」における、特徴等について確認。	各提案内容の補足説明を行えるよう技術提案書の見直しを行った。 １． 左記について、加筆・修正し、提出 ２． 左記について、加筆・修正し、提出

交渉概要書

工事名	東北自動車道 宇都宮管理事務所改築工事
ヒアリング（交渉）日時	令和4年6月15日（水）13：30～14：30
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 管理事業部 施設整備チームリーダー 調査役 サブリーダー 担当者 宇都宮管理事務所 施設担当課長
	技術提案書提出者： 大日本土木（株）

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
技術提案の内容について、下記のとおり文言等の追加修正を行い、補足説明を行うこと。 【評価項目② 技術提案1、2】 1. 「立体駐車場の鉄骨建方におけるクレーン作業時の安全に関する留意点と対応策」における、特徴等について確認。	各提案内容の補足説明を行えるよう技術提案書の見直しを行った。 1. 左記について、加筆・修正し、提出

交渉概要書

工事名	東北自動車道 宇都宮管理事務所改築工事
ヒアリング（交渉）日時	令和4年6月15日（水）16：00～17：00
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 管理事業部 施設整備チームリーダー 調査役 サブリーダー 担当者 宇都宮管理事務所 施設担当課長
	技術提案書提出者：（株）近藤組

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
技術提案の内容について、下記のとおり文言等の追加修正を行い、補足説明を行うこと。 【評価項目② 技術提案1】 1. 「立体駐車場の鉄骨建方におけるクレーン作業時の安全に関する留意点と対応策」における、特徴等について確認。	各提案内容の補足説明を行えるよう技術提案書の見直しを行った。 1. 左記について、加筆・修正し、提出