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概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

東北自動車道 盛岡管内休憩施設改良設計

東北自動車道

岩手県 八幡平市 野駄（松尾八幡平ＩＣ）

岩手県 八幡平市 小柳田（安代ＩＣ）

補助基準点測量（４級） １．５９６ｋｍ

詳細測量 ３．６７万㎡

現地踏査 １式

設計計画 １．５９６ｋｍ

１／５００平面図作成 １．５９６ｋｍ

縦断図作成 １．５９６ｋｍ

横断図作成 １．５９６ｋｍ

用排水設計 １．５９６ｋｍ

１／２００詳細平面図作成 ４枚

標準横断図作成 ４枚

詳細図作成 ２０枚

打合せ １式

自 令和  4年  5月 27日 ～ 至 令和  5年  5月 21日 ( 360日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



測量業務
基準点測量 式           1           935,211
補助基準点測量（４級） ㎞           1.596

地形測量 式           1           939,272
詳細測量 作業計画 式           1
詳細測量 万㎡           3.67

測量業務 打合せ 式           1            45,100
測量業務 打合せ 式           1

交通費・日当・宿泊費 式           1           325,818
測量業務 交通費・日当・宿泊費（打合せ） 式           1
地上測量 交通費・日当・宿泊費 式           1

諸経費 式           1         1,742,431
連絡等施設設計
詳細設計（現地踏査） 式           1           805,000
現地踏査 式           1

詳細設計（ＰＡ） 式           1         6,105,778
設計計画 km           1.596

    １／５００平面図作成 km           1.596
縦断図作成 km           1.596
横断図作成 km           1.596
用排水設計 km           1.596
数量計算 ㎞           1.596

    １／２００詳細平面図作成 枚           4
標準横断図作成 枚           4

附帯工設計
附帯工設計 式           1         2,496,000
詳細図作成（簡単） 枚          12
詳細図作成（普通） 枚           8

設計打合せ
設計打合せ 式           1           295,400
設計業務 打合せ 式           1

技術業務・直接経費
技術業務・直接経費 式           1           179,129
設計業務 交通費・日当・宿泊費 式           1

その他原価 式           1         5,224,249
一般管理費等 式           1         8,126,612

合計 式           1        27,220,000
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工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 単 位 数 量 金    額 摘 要

東北自動車道 盛岡管内休憩施設改良設計調査等業務名


