

長野自動車道 一本松トンネルインバート設置発注図面作成業務

積 算 内 訳 書

令和 4年 6月

東日本高速道路株式会社 関東支社

長野工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 長野自動車道 一本松トンネルインバート設置発注図面作成業務

2. 路線名 高速自動車国道 中央自動車道 長野線

3. 施工箇所 (自) 長野県安曇野市豊科高家  
(至) 長野県千曲市屋代

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容 附帯工設計 詳細図作成 10枚  
工事発注用図面作成 図面修正A 8枚  
工事発注用図面作成 図面修正B 67枚  
工事発注用図面作成 図面修正C 26枚  
工事発注用図面作成 設計計算 3枚  
工事発注用図面作成 数量計算 101枚  
工事発注用数量表作成 1工事  
設計打合せ 1式

5. 期 間 自 令和 4年 6月 2日 ~ 至 令和 4年 11月 28日 (180日間)

積 算 内 訳 書

調査等業務名	長野自動車道 一本松トンネルインバート設置発注図面作成業務
--------	-------------------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	1,560,000	
附帯工設計 詳細図作成	枚	10		
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	3,989,090	
工事発注用図面作成 図面修正 A 1	枚	3		
工事発注用図面作成 図面修正 A 2	枚	5		
工事発注用図面作成 図面修正 B 1	枚	47		
工事発注用図面作成 図面修正 B 2	枚	20		
工事発注用図面作成 図面修正 C 1	枚	4		
工事発注用図面作成 図面修正 C 2	枚	22		
工事発注用図面作成 設計計算	枚	3		
工事発注用図面作成 数量計算	枚	101		
工事発注用数量表作成				
工事発注用数量表作成	式	1	110,078	
工事発注用数量表作成 工事目的物別数量総括表	工事	1		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	412,600	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	105,312	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	3,269,413	
一般管理費等	式	1	5,083,507	
合計	式	1	14,530,000	